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CONTRATACION
Exp: 000102/2014-CNT

INFORME TECNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACON DE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE DEMOLICION PARCIAL
DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE LA PLAZA COLOM Y
ADECUACION ENTORNO URBANO.

1. ANTECEDENTES

A peticién de la mesa de contratacion, por parte de los técnicos que suscriben, se procede a la
revision de las ofertas presentadas para la contratacion de las OBRAS COMPRENDIDAS EN
EL PROYECTO DE DEMOLICION PARCIAL DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS
JUZGADOS DE LA PLAZA COLOM Y ADECUACION DEL ENTORNO URBANO.

2. LICITADORES

Nombre

CONSBE, SL

QUEROL GUARDIOLA, SL

MARCALA CONSTRUCCIONES, SA

BECSA, SA

RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL
CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL
EDIFICACIONES FERRANDO, SA

ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS S.L.
CIVICONS CONSTRUCCIONES PUBLICAS, SLU
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3. JUSTIFICACION CRITERIOS DE VALORACION

La maxima valoracion se le ha otorgado al licitador identificado con el n° 8, por haber obtenido la
maxima puntuacion tras haber valorado los tres apartados evaluables del sobre-2, teniendo en cuenta
los subapartados de cada uno de ellos.

En cuanto al Estudio del Proyecto y los Medios Materiales a disposicion de la Obra, se han valorado
las propuestas proporcionalmente al contenido indicado y las necesidades de obra. A la memoria
mds completa y exhaustiva en cada uno de los apartados evaluables, se le otorga la méxima
puntuacion en cada apartado y al resto de plicas siguiendo un criterio de proporcionalidad segun su
contenido.

Finalmente se ha prestado atencion especial al apartado de mejoras, valorandolas
proporcionalmente a su cuantificacion econémica, en relacion a cada uno de los subapartados
considerados por los técnicos que suscriben, tras haber estudiado el total de mejoras ofertadas y las
necesidades reales de la obra.
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A este respecto, se han valorado las diferentes propuestas conforme a la siguiente
descomposicién:

1. Estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion........... 10 puntos

a) Conocimiento de la obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador (estudio
del proyecto, del solar, etc.)

b) Afecciones de las obras

- Medioambientales / Movilidad y accesibilidad / A terceros (vecinos, organismos, etc.) /
Medidas de minimizacién a adoptar

Tras analizar el estudio realizado por todos los licitadores, se han valorado las ofertas de las
empresas de la siguiente manera:

1-CONSBE: v 1,90

Ha realizado una descripcién de las obras resumida y similar a proyecto, no ha realizado ningin
estudio fotografico de la obra, no estudia la problematica de las edificaciones colindantes y servicios
existentes, no realiza estudio de movimiento de méquinas y gruas, tampoco realiza ninguna
comprobacion de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales entrega documento como empresa gestora de
residuos, sobre la movilidad y accesibilidad no hablan de un plan de circulacién de camiones ni
peatones, sobre la afeccion a vecinos notificard a los vecinos colindantes el inicio de las obras, las
medidas que adoptara para minimizar las afecciones seré regar los escombros para reducir polvo.

2-QUEROL-GUARDIOLA: . veeee 1,90

Ha realizado una descripcién de las obras resumida y similar a proyecto, ha realizado estudio
fotografico exterior de la obra, no estudia la problematica de las edificaciones colindantes y
servicios existentes, no realiza estudio de movimiento de maquinas y grias, tampoco realiza
ninguna comprobacién de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales definen aspecto medioambientales de acciones, sobre
la movilidad y accesibilidad no hablan de un plan de circulacién de camiones ni peatones, sobre la
afeccién a vecinos no realiza ningin comentario, no comenta ninguna medida ha adoptar para
minimizar afecciones de las obras.

3-MARCALA: .... - 3,30

Ha realizado una descripcion de las obras resumida y similar a proyecto, ha realizado estudio
fotografico exterior de la obra, no estudia la problematica de las edificaciones colindantes y
servicios existentes, no realiza estudio de movimiento de maquinas y grias, tampoco realiza
ninguna comprobacién de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales definen aspectos medioambientales de acciones y
también presentan un plan integral, sobre la movilidad y accesibilidad detallan movimientos
actuales, sobre la afeccién a vecinos han realizado una descripcion de todos los vecinos, toman
medidas para reducir los polvos de demolicion y vientos mediante riegos y tela de proteccion del
edificio.

INFORME_LICITACION CONTRATACION_OBRAS PROYECTO_DEMOLICION_JUZGADOS_(sobre_2)
OFICINA DE GESTIO URBANISTICA




Ajuntament deVila-real

Territori

4-BECSA: veresenssasraanans . 5,80

Ha realizado una descripcion de las obras del proyecto detallada, ha realizado estudio fotografico
exterior de la obra e interior solo del parking, no estudia la problematica de las edificaciones
colindantes, pero si que tiene en cuenta los cuadros eléctricos y cables de fachada existentes, realiza
estudio de movimiento de maquinas tanto para el interior como el exterior pero no de grias, realiza
comprobacion detallada de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales las define muy generales, sobre la movilidad y
accesibilidad las detalla muy escuetamente y presenta alguna alternativa de tréfico, sobre la afeccion
a vecinos las realiza muy cortas y generales, toman medidas para reducir los polvos de demolicién y
vientos mediante riegos y tela de proteccion del edificio al igual que sefializacién de obras y
horarios de obra.

0 7\ V4 P . veveesenenerenesanans 2,50

Ha realizado una descripcion de las obras resumida y similar a proyecto, ha realizado estudio
fotografico exterior de la obra, no estudia la problematica de las edificaciones colindantes y
servicios existentes, no realiza estudio de movimiento de maquinas y gruas, tampoco realiza
ninguna comprobacion de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales reciclarda mediante triturado, posee certificacién ISO
14001, sobre la movilidad y accesibilidad realiza un estudio de entradas y salidas poco coherente,
sobre la afeccion a vecinos realizard horarios de trabajo para no molestar, las medidas que adoptara
para minimizar las afecciones son tener en cuenta el cableado existente en fachadas.

6-CADERSA:...ucece.. . 4,10

Ha realizado una descripcion de las obras detallada, ha realizado estudio fotografico exterior solo
con tres fotos, la problematica con las edificaciones colindantes y servicios existentes mantiene los
consejos de proyecto, no realiza estudio de movimiento de maquinas y grias, tampoco realiza
ninguna comprobacion de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales son gestores de residuos, posee certificacion ISO
14001-9001-OSHAS, sobre la movilidad y accesibilidad lo realiza igual que proyecto, sobre la
afeccién a vecinos realizard informacidén a los vecinos mediante triptico y cufias de radio, las
medidas que adoptara para minimizar las afecciones es limpiar los alrededores de la obra todos los
viernes y repasar vallado los lunes.

7-EDIFESA: .. . ceeestsessersesessrrecsiones . 7,20

Ha realizado una descripcion de las obras detallada, ha realizado estudio fotogréfico exterior e
interior de toda la obra, estudia la problematica con las edificaciones colindantes tanto vecinos
como mercado, realiza estudio de movimiento de maquinas tanto para el interior como el exterior al
igual que el estudio del movimiento de gruas, realiza comprobacion de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales las define muy generales aunque posee la ISO 9001-
14000, sobre la movilidad y accesibilidad las detalla bastante bien, sobre la afeccion a vecinos las
realiza muy generales para cualquier obra, toman medidas para minimizar las afecciones mediante
comunicado a vecinos y comercios pero muy general.
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8-ADC:.. . . o . . veeenenss 8,30

Ha realizado una descripcién de las obras muy detallada del proyecto, ha realizado estudio
fotografico exterior e interior de toda la obra, estudia la problematica con las edificaciones
colindantes tanto vecinos como mercado con muchos detalles, realiza estudio de movimiento de
méquinas tanto para el interior como el exterior explicando todos los movimientos a realizar, realiza
comprobacién de mediciones y precios muy detallada.

En cuanto a las afecciones medioambientales las define muy generales aunque posee la ISO 9001-
14000, sobre la movilidad y accesibilidad las detalla bastante bien, sobre la afeccién a vecinos las
realiza detallando vecinos y horario mercado, toman medidas para minimizar las afecciones
mediante comunicado a vecinos y comercios, también colocan pasarelas cubiertas en acceso a
comercios y vecinos afectados.

9-CIVICONS: srvrreciesssarssrssocccsecssssaaroseoscssssssasssssassasenes o 4,30

Ha realizado una descripcion de las obras detallada similar a proyecto, ha realizado estudio
fotografico solo exterior de la obra, la problematica con las edificaciones colindantes y servicios
existentes con muy pocos detalles, el estudio de movimiento de maquinas y grias es con pocos
detalles y similar a proyecto, tampoco realiza ninguna comprobacion de mediciones y precios.

En cuanto a las afecciones medioambientales posee certificacion ISO 14001 pero sin explicaciones,
sobre la movilidad y accesibilidad lo realiza igual que proyecto, sobre la afeccion a vecinos solo
comenta la medianera de la iglesia, las medidas que adoptara para minimizar las afecciones son
vallar con chapa ciega de dos metros de altura. '

2. Medios materiales a disposicién de la obra .....10 puntos

- Relacion de personal y maquinaria adscrita a la obra / Organizacién de la obra /
Prevision de suministro y acopio de materiales / Servicios

Tras analizar el estudio realizado por todos los licitadores, se han valorado las ofertas de las
empresas de la siguiente manera:

1-CONSBE: . 4,00

Dispone de una relacién de personal y maquinaria suficiente para ejecutar la obra, respecto a la
organizaciéon de la obra solo define posicion de casetas y ningin planing de trabajo, no detalla
ninguna previsién de proveedores ni de maquinaria ni de materiales, no detalla nada de los servicios
afectados por la obra.

2-QUEROL-GUARDIOLA: veeesusssesessssessosessessnesersssens 1,30

Dispone de una relacién de personal escasa para ejecutar la obra pero no relaciona nada de
maquinaria a disposicién de la obra, respecto a la organizacion de la obra solo define posicion de
casetas y ningun planing de trabajo, no detalla ninguna prevision de proveedores ni de maquinaria
ni de materiales, no detalla nada de los servicios afectados por la obra.
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3-MARCALA: ccceerreereeereneeransnenans 3,40

Dispone de una relacion de personal justa para ejecutar la obra y el listado de maquinaria es general
sin modelos ni matriculas, respecto a la organizaciéon de la obra define posicién de casetas,
contenedores y accesos similar a proyecto y el planing de trabajo igual que proyecto, detalla la
disponibilidad de proveedores todos de la provincia de Valencia y sin carta de compromiso, también
detalla disponibilidad de vertederos, detalla los servicios afectados solo con dos fotos.

4-BECSA:ucvvrrnnene veeresresersresassreresas R sRes s aR R Res R aReaRens _— 6,40

Dispone de personal y maquinaria suficiente para ejecutar la obra, respecto a la organizacién de la
obra define posicion de casetas, contenedores y accesos, al igual que movimientos de gria y el
planing de trabajo no lo especifica, detalla la disponibilidad de proveedores todos de la provincia de
Castellon y con carta de compromiso, también detalla disponibilidad de vertedero y cantera propia,
detalla los servicios afectados en el exterior de la obra.

5-RA VL ucueureecreressesssssasesssssssneressossssossssossasosans revessnssssssassssasasssssrenes vevessssssnensassnsnsensaes 5,60

Dispone de poco personal destinado a la obra y maquinaria suficiente para ejecutar la obra
mostrando fotos de camiones y maquinaria propios, respecto a la organizacién de la obra no indica
ningln detalle, el planing de trabajo lo define por etapas y con asignacion de personal con diagrama,
detalla la disponibilidad de proveedores todos de la provincia de Castellén pero sin carta de
compromiso, también detalla disponibilidad de vertedero y cantera propia, no detalla los servicios
afectados en el exterior de la obra. '

6-CADERSA:. . CeteeeeenrsesesensestatteresseeessterrteeerrIestseetIaNtrIeiiisItItIsIRrLressssertteetes 7,10

Dispone de personal y maquinaria suficiente para ejecutar la obra, respecto a la organizacion de la
obra define posicion de casetas, contenedores y accesos con maquina limpia ruedas para los
camiones, detalla el planing de trabajo, detalla la disponibilidad de proveedores todos de la
provincia de Valencia y pocos con carta de compromiso, también detalla disponibilidad de
vertedero y cantera propio, no detalla los servicios afectados en el exterior de la obra.

7-EDIFESA: .. vereusresssssesasasasasasaes vererererenrerrens . . 5,40

Dispone de personal y maquinaria suficiente para ejecutar la obra mostrando fotos de camiones y
maquinaria propios, respecto a la organizacion de la obra define posicion de casetas y contenedores
igual que proyecto, el planing de trabajo no lo especifica, no detalla la disponibilidad de
proveedores, respecto al acopio de materiales lo explica muy bésico, dispondrd de una mini-
barredora en obra para limpieza de alrededores.

8-ADC: uveererereneene . 8,00

Dispone de personal y maquinaria suficiente para ejecutar la obra, respecto a la organizacion de la
obra define posicion de casetas, contenedores y accesos igual que proyecto, el planing de trabajo lo
especifica con muchos detalles, detalla la disponibilidad de proveedores todos de la provincia de
Castellén y con carta de compromiso, respecto al acopio de materiales lo indica igual que proyecto,
dispondrd de barredora urbana en obra para limpieza de alrededores.
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9-CIVICONS: ...... ceesarssssesssesassareesssssssasoraans veeee 5,20

Dispone de suficiente personal destinado a la obra y la maquinaria de la que dispone es mas
especifica de edificacién que de derribo, respecto a la organizacion de la obra define posicion de
casetas, contenedores y accesos igual que proyecto, el planing de trabajo no detalla plazos, detalla la
disponibilidad de proveedores todos de la provincia de Castellon pero sin carta de compromiso,
también detalla disponibilidad de vertedero y cantera, respecto al acopio de materiales lo indica
igual que proyecto y el tipo de casetas son generales y no de esta obra.

3. Mejoras.........ce... cevesasessessesasssasnnnsas crerrereesnenssssssssassaseses 29 PUNEOS

Con la finalidad de homogenizar las diferentes ofertas, la valoracion de las mejoras ofertadas se
ha realizado atendiendo a los distintos lotes asignando el maximo de puntos a la oferta que
ofrece mayor inversion, una vez analizadas todas las ofertas con criterios de proporcionalidad
respecto del presupuesto de ejecucion material (PEM) que cada mercantil ha ofertado.

- Protecciones/ Mobiliario/ Iluminacién/ Jardineria

Tras analizar el estudio realizado por todos los licitadores, se han valorado las ofertas de las
empresas de la siguiente manera:

1-CONSBE: ... . . . S - 6,28

No realiza ninguna mejora en las protecciones, suministra 4 bancos més como los de proyecto, en
cuanto a iluminacién propone el suministro de 10 de balizas de LED y en jardineria colocara 6
jardineras mas con palmera iguales a las de proyecto.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 5.635,82 euros

2-QUEROL-GUARDIOLA: crecssrsenensen ssesesseses srssesaenes 0,00
No realiza ninguna mejora en la obra.

3-MARCALA: R 14,32

No realiza ninguna mejora en las protecciones, suministra 10 bancos mas como los de proyecto y 6
paleras, en cuanto a iluminacién propone el suministro de 6 luminarias bajo el forjado-pérgola y 4
luminarias empotradas en el muro de rampa, con su respectivas instalaciones eléctricas y en
jardineria colocar4 6 jardineras mas con palmera iguales a las de proyecto.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 12.854,98 euros

4-BECSA:....... S R 25,00

Propone el pintado de las rejas existentes del sotano y de la rampa, suministra 6 bancos mas como
los de proyecto y 6 paleras de hormigén armado, en cuanto a iluminacion propone el suministro de
14 luminarias bajo el forjado-pérgola, 30 luminarias LED para el parking inferior y 2 luminarias
LED en la escalera, con su respectivas instalaciones eléctricas y en jardineria colocara 4 jardineras
como las de proyecto méas con plantacion de palmitos.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 22.443,29
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5-RAVIu.e... reeereresaes 25,00

No realiza ninguna mejora en las protecciones, suministra 3 papeleras grandes y una zona de juegos
con 3 muelles-casita Wiki-valla de colores-pavimento de caucho (con un exceso de valoracién de
1.286,07 euros que no se tienen en cuenta), en cuanto a iluminacién propone el suministro de 5
farolas tipo DRAC (con un exceso de valoracion de 1.286,07 euros que no se tienen en cuenta) y en
jardineria colocara 3 jardineras mas como las de proyecto.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 22.443,29 euros (25.015,41-2.572,14 euros)

Propone la colocacion de 50 metros mas de barandilla de proteccion, suministra 4 bancos méas como
los de proyecto y 4 papeleras tipo DKUBE, también ofrece como mejora la marquesina de acero
galvanizado de proyecto, en cuanto a iluminacion propone el suministro de 4 farolas tipo DRAC
con su respectiva instalacion eléctrica y en jardineria colocard 4 jardineras con su palmera mas
como las de proyecto.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 22.443,29 euros

T-EDIFESA: vveeerrecereecrsnssrasessnessaserssssssssssassasssassssssssssssssssnsssssssnssssssssssssassssssssasssssssssassssnossasssnsssses 25,00

Propone el saneado de forjados y techos que se quedardn al exterior como forjado-pérgola,
colocardn 22 pilonas tipo Ayuntamiento como proteccion al igual que impermeabilizaran la plaza
antes de colocar el nuevo pavimento, suministra 3 bancos mas como los de proyecto y 1 papelera,
también ofrece una juego infantil multiactividades con pavimento de caucho, también ofrece como
mobiliario 1 aparca bicicletas, en cuanto a iluminacién solo propone el suministro de 1 farola como
las existentes en la fachada y en jardineria colocara 6 jardineras con su palmera mas como las de
proyecto.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 22.443,29 euros

8-ADC: veverenverenes reuessusaebsrebesresesrsaeReReRsReReRsR s s s RsRsRe R b seaO RS . 25,00

Propone la colocacion de la barandilla tipo Vila-real pero con proteccién, suministra 4 bancos mas
como los de proyecto y 4 papeleras de hormigén armado, también ofrece como mobiliario 1 aparca
bicicletas, en cuanto a iluminacién propone el suministro de 10 luminarias bajo el forjado-pérgola y
en jardineria colocaré 10 jardineras con plantas decorativas de mayor tamafio que las de proyecto.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 22.443,29 euros

9-CIVICONS: .cevereecesssseereeccsssensannenes vossenens 25,00

No realiza ninguna mejora en las protecciones, suministra una zona de juegos con 4 muelles-
columpio de 2 asientos-complejo infantii ESTELAR-valla de colores-pavimento de caucho y
también una fuente de agua potable (con un exceso de valoracién de 2.700,09 euros que no se tienen
en cuenta, en cuanto a iluminacion y jardineria no proponen ninguna mejora.

Con el siguiente presupuesto de mejoras: 22.443,29 euros
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4. VALORACION OFERTAS

DEMOLICION ANTIGUOS JUZGADOS Plaza Colom

Estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion [10.00] 1,90
Conocimiento de 1a obra a ejecutar conforme a la memoria que aporte el licitador

Afecciones de las obras
Medioambientales
Movilidad y accesibilidad

A terceros (vecinos, organismos})
Medidas de minimizar a adoptar

MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LA OBRA10,00

Relacion de personal y maquinaria adscrita a la obra

Organizacion de la obra

Prevision de suministro y acopio de materiales

Servicios

MEJORAS
Protecciones
Mobiliario
lluminacién
Jardineria
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TOTALES |45.00

OFICINA

DE

GESTIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CONSBE . QUEROL  MARCALA BECSA RAVI CADERSA EDIFESA ADC CIVICONS
190 | 330 | 580 | 25 | 410 { 720 | 830 | 430
400 | 130 | 340 | 640 | 560 | 710 [ 540 | 800 | 520
2500 628 | 000 | 1432 |2500| 2500 | 2500 [ 2500 2500 | 2500
12,48 | 3,20 | 21,02 | 37,20f 33,10 | 36,20 | 37,60 | 41,30 | 34,50
8
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5. CONCLUSION

La oferta con mayor puntuaciéon obtenida, ha resultado ser la presentada por el
licitador n° 8 “ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS S.L.”, que ha obtenido 41,30
puntos sobre 45.

IPIGITADO RIS RValoracion®
1.CONSBE, SL 12,18
320
2 QUEROL GUARDIOLA, SL
3.MARCALA CONSTRUCCIONES, SA 21,02
4.BECSA, SA 37.20
5.RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL 33,10
6.CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL 36,20
7. EDIFICACIONES FERRANDO, SA 37,60
8.ADC INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS S L. 41,30
9.CIVICONS CONSTRUCCIONES PUBLICAS, SLU 34,50

No obstante, el Organo Municipal competente con su superior criterio, resolvera lo
mas conveniente para los intereses municipales.

Vila-real, 12 de Enero de 2015

Arquitecto General Municipal ~ Ingeniero Municipal de Obras Publicas
Ernesto Ramos Reig Carlos Aren6s Domi
i
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