
Anejo de justificación de precios



1 11.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas  de
Gestión de residuos.

Sin descompo… 1.196,76
0,000 % Costes indir… 1.196,76 0,00

Total por PA ............: 1.196,76
Son MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por PA.

2 ADF11 Ud Suministro  e instalación de anillo de 4ml
Formado por tubería de PE DB DN 16 color
marron gon goteros autocompensantes de caudal
2,3 l/h. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

MOOF.8a 0,218 h Oficial 1ª f… 10,87 2,37
MOOF11a 0,218 h Especialista… 11,43 2,49
PURC.5cccc 4,000 m Mang e16x1mm… 0,26 1,04
% 2,000 % Costes Direc… 5,90 0,12

0,000 % Costes indir… 6,02 0,00
Total por Ud ............: 6,02

Son SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud.

3 ar143 ud Caseta enterrada para albergar instalaciones
del vaso de agua según especificaciones de
proyecto.

Sin descompo… 852,36
0,000 % Costes indir… 852,36 0,00

Total por ud ............: 852,36
Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

4 artap2 Ud Suministro y plantación de Vibrum tinus
presentado en contenedor C-17 de atura 30-40.
Incluye apertura de hoyo con medios manuales
en terreno de consistencia media y de facil
accaso, formación de pequeño alcorque, primer
riego y transporte.

MOOJ.8a 0,087 h Oficial jard… 17,12 1,49
MOOJ12a 0,087 h Contrato for… 10,51 0,91
yce3 1,000 Ud Viburmun tin… 2,87 2,87
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJB.3a 0,100 m3 Tierra veget… 12,32 1,23
% 3,000 % Costes Direc… 6,61 0,20

0,000 % Costes indir… 6,81 0,00
Total por Ud ............: 6,81

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
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5 BAN_VANGA… Ud Suministro y colocación de banco con respaldo 
y reposabrazos de tubo de acero, para
exterior, modelo VANGARDE de ARK+ELEMENTS de
CERANCO (Porcelanosa Grupo) de acero
galvanizado y madera de pino o similar ,
acabado mediante una aplicacion
electroestatica con polvo de poliester, de
dimensiones 1800x560x735 mm. Incluso pernos
para el anclaje al suelo en el montaje de
exterior.
NOTA: No se incluye el tranporte de dicho
banco a la obra.

MOFICIALC… 0,305 Hr Oficial 1ª c… 18,88 5,76
MPEONCONS 0,305 Hr Peón ordinar… 14,25 4,35
PBTANSD 1,000 Ud Pequeño mate… 2,80 2,80
PBUA13b 0,010 kg Adhesivo epo… 11,13 0,11
VANGAR17 1,000 Ud Banco con re… 411,96 411,96
%0200 2,000 % Medios auxil… 424,98 8,50

0,000 % Costes indir… 433,48 0,00
Total por Ud ............: 433,48

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

6 CC,10 PA Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Sin descompo… 30,79
0,000 % Costes indir… 30,79 0,00

Total por PA ............: 30,79
Son TREINTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
PA.

7 CC,3 PA Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Sin descompo… 1.227,22
0,000 % Costes indir… 1.227,22 0,00

Total por PA ............: 1.227,22
Son MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS por PA.

8 CC,5 PA Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Sin descompo… 205,48
0,000 % Costes indir… 205,48 0,00

Total por PA ............: 205,48
Son DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por PA.
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9 CC.7 PA Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y ensayos .

Sin descompo… 486,65
0,000 % Costes indir… 486,65 0,00

Total por PA ............: 486,65
Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS por PA.

10 CC0.1. PA Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Sin descompo… 149,33
0,000 % Costes indir… 149,33 0,00

Total por PA ............: 149,33
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS por PA.

11 CC2 Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Sin descompo… 544,06
0,000 % Costes indir… 544,06 0,00

Total por  ............: 544,06
Son QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS por .

12 CC4 PA Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Sin descompo… 600,65
0,000 % Costes indir… 600,65 0,00

Total por PA ............: 600,65
Son SEISCIENTOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por PA.

13 CC6 PA Programación de control de calidad, realizada
por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y ensayos .

Sin descompo… 205,61
0,000 % Costes indir… 205,61 0,00

Total por PA ............: 205,61
Son DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por PA.
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14 cgm1 pa Cuadro general de maniobras y protección de
circuitos de alumbrado público, así como
aumento de potencia. Res líneas. Envolvente de
intemperie. Protección diferencial con
reenganche automático. Protección
magnetotérmica de cada línea. Regulador de
flujo centralizado. Funcionamiento con reloj
astronómico, fotocedula y/o manual.
Especificaciones según Ayuntamiento de
Vila-real.

Sin descompo… 6.253,45
0,000 % Costes indir… 6.253,45 0,00

Total por pa ............: 6.253,45
Son SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por pa.

15 D008126 Ud. Conexión a la red de abastecimiento existente,
mediante derivación en TE y demás piezas
especiales y accesorios. Totalmente terminada,
probada y en funcionamiento.

MOOA.8a 5,000 h Oficial 1ª c… 18,88 94,40
MOOA12a 5,000 h Peón ordinar… 18,06 90,30
U010704 1,000 Ud. Derivación e… 65,30 65,30
%U009013 15,000 % 15% p.p. de … 250,00 37,50
%U009020 6,000 % 6% p.p. de m… 287,50 17,25
%U009002 4,000 % 4% Costes in… 304,75 12,19

0,000 % Costes indir… 316,94 0,00
Total por Ud. ............: 316,94

Son TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud..

16 ECAE.7cc m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinar… 18,06 5,42
MMME.1baa 0,300 h Retro de neu… 50,70 15,21
% 3,000 % Costes Direc… 20,63 0,62

0,000 % Costes indir… 21,25 0,00
Total por m3 ............: 21,25

Son VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por
m3.
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17 ECAR.6ac m3 Relleno y extendido de tierras propias con
medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo, 
con grado de compactación 95% del Proctor
normal, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,035 h Peón ordinar… 18,06 0,63
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 1,17 1,40
MMMT.5aaa 0,017 h Cmn de trans… 24,72 0,42
MMMC.6c 0,017 h Motonivelado… 61,64 1,05
MMMC.1b 0,017 h Rodll autpro… 60,30 1,03
MMMR.1de 0,017 h Pala crgra d… 51,85 0,88
% 3,000 % Costes Direc… 5,41 0,16

0,000 % Costes indir… 5,57 0,00
Total por m3 ............: 5,57

Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m3.

18 ECAR10aa m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
tierras propias, y compactado con pisón manual
según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 1,500 h Peón ordinar… 18,06 27,09
% 2,000 % Costes Direc… 27,09 0,54

0,000 % Costes indir… 27,63 0,00
Total por m3 ............: 27,63

Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m3.

19 ECAR10ca m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
arena, y compactado con pisón manual según
NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
PBRA.1acb 1,200 t Arena 0/5 tr… 8,13 9,76
% 2,000 % Costes Direc… 25,47 0,51

0,000 % Costes indir… 25,98 0,00
Total por m3 ............: 25,98

Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m3.

20 ECAT.1bbcb m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga máxima 12
t, a una distancia de 10 km, con velocidad
media de 40 km/h, considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta sin incluir
carga.

MMMT.5bbb 0,200 h Cmn de trans… 40,65 8,13
% 2,000 % Costes Direc… 8,13 0,16

0,000 % Costes indir… 8,29 0,00
Total por m3 ............: 8,29

Son OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m3.
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21 ECDZ.5aaga m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en
zapatas, con una cuantía  de acero B 500 S
especificaciones de proyecto, incluso
recortes, separadores, alambre de atado,
vibrado y curado del hormigón, sin incluir
encofrado.

MOOA.8a 0,522 h Oficial 1ª c… 18,88 9,86
MOOA11a 0,522 h Peón especia… 18,37 9,59
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda … 85,79 90,08
ECDZ.4bj 47,440 kg B 500 S corr… 1,04 49,34
MMMH.5c 0,261 h Vibrador gas… 3,38 0,88
% 2,000 % Costes Direc… 159,75 3,20

0,000 % Costes indir… 162,95 0,00
Total por m3 ............: 162,95

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m3.

22 ECDZ35aaia m3 Hormigón armado, HA-25/B/20/IIa preparado, en
riostras, con una cuantía de acero B 500 S
según especificacioens de proyecto, incluso
recortes, separadores, alambre de atado,
vibrado y curado del hormigón, sin incluir
encofrado.

PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda … 85,79 90,08
MMMH.5c 0,261 h Vibrador gas… 3,38 0,88
MOOA.8a 0,609 h Oficial 1ª c… 18,88 11,50
MOOA11a 0,609 h Peón especia… 18,37 11,19
% 2,000 % Costes Direc… 113,65 2,27
ECDZ.4bj 30,000 kg B 500 S corr… 1,04 31,20

0,000 % Costes indir… 147,12 0,00
Total por m3 ............: 147,12

Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS por m3.

23 ECSS11daac m2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón en masa
HM-25/B/20/I fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, según EHE.

MOOA.8a 0,087 h Oficial 1ª c… 18,88 1,64
MOOA11a 0,035 h Peón especia… 18,37 0,64
MOOA10a 0,087 h Ayudante con… 18,57 1,62
PBPC.2bbba 0,150 m3 H 25 blanda … 95,56 14,33
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.… 2,97 0,15
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,17 0,12
MMMC10a 0,077 h Regla vibran… 4,00 0,31
% 2,000 % Costes Direc… 18,81 0,38

0,000 % Costes indir… 19,19 0,00
Total por m2 ............: 19,19

Son DIECINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por
m2.
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24 EEAS,233 Ud Placa de anclaje de soporte metálico de
marquesinas, centrada en la cimentación, de
acero S275JR, dimensiones 250x250mm, y 10mm de
espesor, armaduras de anclaje compuesta de
barras de acero B500S, incluso taladros,
roscados, tuercas, limpieza y pintura, según
NTE/EAS-7.

MOOM11a 0,174 h Especialista… 11,43 1,99
MOOA.8a 1,305 h Oficial 1ª c… 18,88 24,64
MOOM.8a 0,435 h Oficial 1ª m… 13,44 5,85
PBUT15a 4,000 u Tornillo fij… 84,29 337,16
PEAC17a 5,050 kg Acero S275JR… 0,58 2,93
% 3,500 % Costes Direc… 372,57 13,04

0,000 % Costes indir… 385,61 0,00
Total por Ud ............: 385,61

Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS por Ud.

25 EEAS.1b kg Acero S275JR en soportes con perfiles hueco de
tipología hueco redondo, cuadrado y
rectangular, con soldadura, incluso dos manos
de pintura de imprimación, según SE-A del CTE.

MOOM.8a 0,009 h Oficial 1ª m… 13,44 0,12
MOOM11a 0,009 h Especialista… 11,43 0,10
PEAP12a 1,100 kg Acero perfil… 1,04 1,14
PRCP.8cbc 0,050 l Impr est met… 9,95 0,50
% 3,500 % Costes Direc… 1,86 0,07

0,000 % Costes indir… 1,93 0,00
Total por kg ............: 1,93

Son UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por kg.

26 EFSB14f m Barandilla de  realizada con balaustres
metálicos verticales según diseño de proyecto,
balaustres de anclaje de diámetro 30x2mm y
patillas de anclaje separadas 1.00m, incluso
dados de hormigon para anclaje de la misma.

MOOA.8a 0,566 h Oficial 1ª c… 18,88 10,69
MOOA12a 0,566 h Peón ordinar… 18,06 10,22
MOOM.8a 0,174 h Oficial 1ª m… 13,44 2,34
PBPC.2bbaa 0,025 m3 H 25 plástic… 84,27 2,11
PFDB48f 1,000 m Baran vert s… 56,82 56,82
% 4,000 % Costes Direc… 82,18 3,29

0,000 % Costes indir… 85,47 0,00
Total por m ............: 85,47

Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m.
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27 EILI.5fbd u Pantalla fluorescente para adosar a techo
estanca de dimensiones, carcasa de chapa de
acero prelacado en blanco, lámparas
fluorescentes de 2x58 W y equipo de encendido
electrónico, incluido accesorios para su
anclaje, instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,522 h Oficial 1ª e… 11,18 5,84
PILI.5fbd 1,000 u Pan flu s 2x… 73,26 73,26
% 2,000 % Costes Direc… 79,10 1,58

0,000 % Costes indir… 80,68 0,00
Total por u ............: 80,68

Son OCHENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
u.

28 ERSF17bc m2 Pavimento realizado con loseta elástica de
poliuretano y caucho, resistentes a la
intemperie y antideslizantes de 600x600x60mm,
en color rojo, colocada sobre una superficie
de asfalto o cemento fraguado, con adhesivo de
poliuretano, incluso eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a 0,261 h Oficial 1ª c… 18,88 4,93
MOOA12a 0,261 h Peón ordinar… 18,06 4,71
PRFS31bc 1,000 m2 Los elástica… 42,69 42,69
PBUA12e 1,000 kg Adhesivo pol… 10,00 10,00
% 2,000 % Costes Direc… 62,33 1,25

0,000 % Costes indir… 63,58 0,00
Total por m2 ............: 63,58

Son SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m2.

29 ERSF17bc11 m2 Pavimento realizado con loseta elástica de
poliuretano y caucho, resistentes a la
intemperie y antideslizantes de 600x600x60mm,
en color negro, colocada sobre una superficie
de asfalto o cemento fraguado, con adhesivo de
poliuretano, incluso eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a 0,261 h Oficial 1ª c… 18,88 4,93
MOOA12a 0,261 h Peón ordinar… 18,06 4,71
PRFS31bc 1,000 m2 Los elástica… 42,69 42,69
PBUA12e 1,000 kg Adhesivo pol… 10,00 10,00
% 2,000 % Costes Direc… 62,33 1,25

0,000 % Costes indir… 63,58 0,00
Total por m2 ............: 63,58

Son SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m2.
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30 ESMD12aaa m3 Vaso de piscina de  30m3 de capacidad y
profundidad 0,20 m, acabado revestimiento
modelo KVUADRO sobre enfoscado de mortero de
cemento M-15 y arena de machaqueo, estructura
de muro de hormigón armado y vibrado HA
25/B/40/IIa de espesor medio 20cm, doble
emparrillado de 15x15 diámetro 8 B 500 S y
fondo de igual material y de 20cm de espesor
medio, extendido mediante reglado sobre lecho
de 10cm de machaca compactada y armado con
mallazo 15x15 del 8 coronación mediante piedra
artificial de 8cm de espesor y 65cm .

MOOA.8a 25,000 h Oficial 1ª c… 18,88 472,00
MOOA12a 25,000 h Peón ordinar… 18,06 451,50
MOON.9a 15,000 h Oficial 2ª p… 15,30 229,50
PBPM.1aa 0,050 m3 Mto cto M-15… 89,16 4,46
PBPM.2ab 0,050 m3 Mto cto bl M… 117,39 5,87
PBPO.2dbac 1,250 m3 H 25 blanda … 62,54 78,18
PBRT14b 0,120 t Machaca ar c… 7,95 0,95
PEAM.3ad 2,100 m2 Mallazo ME 1… 2,98 6,26
GEN_U_604… 175,200 m2 Losa antides… 17,01 2.980,15
% 2,000 % Costes Direc… 4.228,87 84,58

0,000 % Costes indir… 4.313,45 0,00
Total por m3 ............: 4.313,45

Son CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3.

31 ESMD13a u Cuadro de protección y maniobra completo, para
instalación eléctrica de piscinas de hasta
300m3, incluso cableado tubos de PVC de
protección antihumedad, reloj programador,
mecanismos de protección, disyuntores e
interruptores hasta una distancia media en
punto de conexión a red y bombas de 15m, todo
colocado, conexionado y verificado.

MOOE.8a 15,000 h Oficial 1ª e… 11,18 167,70
MOOE.9a 15,000 h Oficial 2ª e… 11,88 178,20
PICW31bc 1,000 u Intr hor 2 m… 250,00 250,00
PIEW.3a 1,000 u Cableado dis… 125,00 125,00
PIED.1dabb 1,000 u Intr mgnt 20… 145,00 145,00
PIEC.1bce 22,000 m Cable cobre … 3,90 85,80
c12 1,000 ud Cuadro manio… 1.578,36 1.578,36
PIED.3aaca 1,000 u Intr difl 25… 187,90 187,90
% 3,000 % Costes Direc… 2.717,96 81,54

0,000 % Costes indir… 2.799,50 0,00
Total por u ............: 2.799,50

Son DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS por u.
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32 ESMD14aaa u Instalación de fontanería completa y
accesorios para piscinas:  colectores de
impulsión y aspiración, desde el local tecnico
hasta la fuente, colector de aspiración e
impulsion del equipo de fitrado, colector para
toma de aspiración  colector par el llenado y
reposición de la fuente desde el local
técnico,  colector de skimers em aspiración
del equipo de filtrado,  toberas efecto
espuma, rebosadero y skimer, con todos los
accesorios, llaves y válvulas, conexión a
bombas, conexión de alimentación a un máximo
de 5m,incluido tubos de evacuación, vaciado y
conexión a alcantarillado, totalmente
ejecutado, incluso comprobación de la
instalación

MOOF.8a 25,000 h Oficial 1ª f… 10,87 271,75
MOOF11a 25,000 h Especialista… 11,43 285,75
PSMD50aaa 2,000 u Boq impulsió… 525,00 1.050,00
PSMD52a 1,000 u Skimmer c/ta… 200,00 200,00
PSMD53db 1,000 u Sumidero PVC… 25,00 25,00
PUAC.4dbba 20,000 m Tb PVC jnt p… 0,79 15,80
PUAC.4fbba 20,000 m Tb PVC jnt p… 1,38 27,60
PIFG30d 1,000 u Valv esfera … 5,85 5,85
PIFG31f 2,000 u Valv esfera … 30,24 60,48
% 3,000 % Costes Direc… 1.942,23 58,27

0,000 % Costes indir… 2.000,50 0,00
Total por u ............: 2.000,50

Son DOS MIL EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por u.

33 ESMD15a u Conjunto de equipos de mantemiemiento del vaso
de agua formado por equipo de filtrdo, equipo
descacificador compacto, equipo de
electrolisis salina para desinfección, y bomba
de achique, totalmente instalados y probados

MOOF.8a 20,000 h Oficial 1ª f… 10,87 217,40
MOOF10a 20,000 h Oficial 3ª f… 11,60 232,00
PSMD54ba 1,000 u Equipo de fi… 3.674,96 3.674,96
PSMD57a 1,000 u Equipo de de… 2.150,30 2.150,30
124jj 1,000 ud Equipo de el… 3.875,55 3.875,55
14kj6 1,000 ud Bomba de ach… 2.608,12 2.608,12
% 2,000 % Costes Direc… 12.758,33 255,17

0,000 % Costes indir… 13.013,50 0,00
Total por u ............: 13.013,50

Son TRECE MIL TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
por u.
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34 ESMD16aaa u Bomba centrífuga autoaspirante monofásica 1.1
C.V. aspiración, diámetro 1 1/2", caudal de
hasta 19.2 m3/h 6 mca, para piscinas con
prefiltro de cabellos incorporado para filtro
de arena y limpiafondos, turbina de bronce,
cuerpo y soporte de hierro fundido, eje de
acero inoxidable y cierre mecánico aspiración
hasta 3m de profundidad totalmente conectada,
conexionada y verificada.

MOOE.8a 0,174 h Oficial 1ª e… 11,18 1,95
MOOF.8a 1,305 h Oficial 1ª f… 10,87 14,19
MOOF.9a 1,305 h Oficial 2ª f… 11,88 15,50
PSMD67c 1,000 u Bomba asp po… 4.256,36 4.256,36
% 2,000 % Costes Direc… 4.288,00 85,76

0,000 % Costes indir… 4.373,76 0,00
Total por u ............: 4.373,76

Son CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u.

35 GA12 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion BANCO CON PEDALES de Urbadep  o
similar, compuesto por banco y dos unidades de
pedales,  colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
E02PM020 32,000 m3 EXC.POZOS A … 8,00 256,00
ga1211 1,000 Ud Banco 194,36 194,36
ga122 2,000 Ud Pedales 36,79 73,58
P01DW090 5,000 Ud Pequeño mate… 1,09 5,45
% 2,000 % Costes Direc… 561,53 11,23

0,000 % Costes indir… 572,76 0,00
Total por Ud ............: 572,76

Son QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

36 JAR1 Ud Suministro y plantación de Cinnamomum Camphora
de altura entre 2,5-3 m presentado en
contenedor. Incluye apertura de hoyo con
medios mecánicos en terreno de consistencia
media y de fácil acceso, formación de alcorque
y primer riego.

MOOJ.8a 0,261 h Oficial jard… 17,12 4,47
MOOJ12a 0,261 h Contrato for… 10,51 2,74
cccph1 0,870 Ud Cinnamomum c… 104,31 90,75
PUJB.3a 0,300 m3 Tierra veget… 12,32 3,70
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJW14j 1,000 u Tutor madera… 8,00 8,00
MMME.1cbc 0,435 h Retro de neu… 48,63 21,15
% 4,000 % Costes Direc… 130,92 5,24

0,000 % Costes indir… 136,16 0,00
Total por Ud ............: 136,16

Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS por Ud.
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37 jar2 Ud Suministro y plantación de Chorisia Especiosa
de calibre 60-80 cm de perímetro de  tronco
presntado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación
de alcorque y primer riego.

MOOJ.8a 0,261 h Oficial jard… 17,12 4,47
MOOJ12a 0,261 h Contrato for… 10,51 2,74
ChE1 0,870 Ud 0Chorisia Es… 161,90 140,85
PUJB.3a 0,300 m3 Tierra veget… 12,32 3,70
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJW14j 1,000 u Tutor madera… 8,00 8,00
MMME.1cbc 0,435 h Retro de neu… 48,63 21,15
% 4,000 % Costes Direc… 181,02 7,24

0,000 % Costes indir… 188,26 0,00
Total por Ud ............: 188,26

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS por Ud.

38 jar3 Ud Suministro y plantación de Erythrina Falcata
de calibre 20-25 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación
de alcorque y primer riego.

MOOJ.8a 0,261 h Oficial jard… 17,12 4,47
MOOJ12a 0,261 h Contrato for… 10,51 2,74
EtF1 0,870 Ud Erithrina Fa… 75,36 65,56
PUJB.3a 0,300 m3 Tierra veget… 12,32 3,70
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJW14j 1,000 u Tutor madera… 8,00 8,00
MMME.1cbc 0,435 h Retro de neu… 48,63 21,15
% 4,000 % Costes Direc… 105,73 4,23

0,000 % Costes indir… 109,96 0,00
Total por Ud ............: 109,96

Son CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Ud.

39 jar4 Ud Suministro y plantación de Ficus Nitida de
calibre 80/100 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación
de alcorque y primer riego.

MOOJ.8a 0,261 h Oficial jard… 17,12 4,47
MOOJ12a 0,261 h Contrato for… 10,51 2,74
FCUS12 0,870 Ud Ficus nitida 334,98 291,43
PUJB.3a 0,300 m3 Tierra veget… 12,32 3,70
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJW14j 1,000 u Tutor madera… 8,00 8,00
MMME.1cbc 0,435 h Retro de neu… 48,63 21,15
% 4,000 % Costes Direc… 331,60 13,26

0,000 % Costes indir… 344,86 0,00
Total por Ud ............: 344,86

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 12

Num. Código Ud Descripción Total



40 jar5 Ud Suministro y plantación de Schinus Molle de
calibre 40-50 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación
de alcorque y primer riego.

MOOJ.8a 0,261 h Oficial jard… 17,12 4,47
MOOJ12a 0,261 h Contrato for… 10,51 2,74
ScM1 0,870 Ud Schinus Molle 219,59 191,04
PUJB.3a 0,300 m3 Tierra veget… 12,32 3,70
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJW14j 1,000 u Tutor madera… 8,00 8,00
MMME.1cbc 0,435 h Retro de neu… 48,63 21,15
% 4,000 % Costes Direc… 231,21 9,25

0,000 % Costes indir… 240,46 0,00
Total por Ud ............: 240,46

Son DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.

41 jar7 Ud Suministro y plantación de Washingtonia
robusta de altura de estipite 4-5 m. Incluye
apertura de hoyo con medios mecánicos  en
tereno de constencia media y de fácil acceso,
formación de alcorque y primer riego.

MOOJ.8a 0,261 h Oficial jard… 17,12 4,47
MOOJ12a 0,261 h Contrato for… 10,51 2,74
wwrr1 1,000 Ud Washingtonia… 678,70 678,70
PUJB.3a 0,300 m3 Tierra veget… 12,32 3,70
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJW14j 1,000 u Tutor madera… 8,00 8,00
MMME.1cbc 0,435 h Retro de neu… 48,63 21,15
% 4,000 % Costes Direc… 718,87 28,75

0,000 % Costes indir… 747,62 0,00
Total por Ud ............: 747,62

Son SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

42 jar8 Ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m.
de altura de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer
riego.

MOOJ.8a 0,261 h Oficial jard… 17,12 4,47
MOOJ12a 0,261 h Contrato for… 10,51 2,74
yce2 0,870 Ud Washingtonia… 1.101,63 958,42
PUJB.3a 0,300 m3 Tierra veget… 12,32 3,70
PBAA.1a 0,090 m3 Agua 1,17 0,11
PUJW14j 1,000 u Tutor madera… 8,00 8,00
MMME.1cbc 0,435 h Retro de neu… 48,63 21,15
% 4,000 % Costes Direc… 998,59 39,94

0,000 % Costes indir… 1.038,53 0,00
Total por Ud ............: 1.038,53

Son MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
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43 ma1 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion MESA DE AJEDREZ de Urbadep  o
similar, compuesto por mesa y cuatro asientos,
colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 35,39 35,39
P01DW090 4,000 Ud Pequeño mate… 1,09 4,36
PBPO.2bbbc 0,500 m3 H 15 blanda … 57,74 28,87
P29MBA030 1,000 Ud Mesa cuadr.t… 736,41 736,41
% 2,000 % Costes Direc… 805,03 16,10

0,000 % Costes indir… 821,13 0,00
Total por Ud ............: 821,13

Son OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
por Ud.

44 PAL200 u Suministro y colocación de farola modelo PAL
200 de acero AISI 304L y acabado esmerilado y
policarbonato trasparente, de ILUCA, o
similar,  con luminaria 4x58 fluorescente, y
caja de fusibles SERCF 102. La farola se
anclará a una zapata de hormigon armada
soterrada no incluida en esta partida. 
Incluso eliminación de restos del montaje,
limpieza de la zona y conexion según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOFICIALE… 1,740 Hr Oficial 1ª e… 13,44 23,39
MOFICIALC… 1,740 Hr Oficial 1ª c… 18,88 32,85
PPMATER 1,000 Ud Pequeño mate… 4,86 4,86
lumpal200 1,000 Ud Columna Pal … 809,23 809,23
fluo1 4,000 Ud Tubo fluores… 4,52 18,08
%0200 2,000 % Medios auxil… 888,41 17,77

0,000 % Costes indir… 906,18 0,00
Total por u ............: 906,18

Son NOVECIENTOS SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
por u.

45 PAP_INTRA3 Ud Suministro y colocación de papelera circular
descubierta modelo INTRA para interior y
exterior de ARK+ELEMENTS de CERANCO
(Porcelanosa Grupo) de acero galvanizado y
madera de pino o similar , acabado superficial
mediante aplicacion electroestatica de polvo
de poliester, de dimensiones 380x380x940 mm
con capacidad para 45 litros con cerradura
antivandálica. Incluso las piezas necesarias
para el anclaje de esta mediante barras
corrugadas que se insertan en cavidades
rellenas de resina. 
NOTA: No se incluye el tranporte de dicha
papelera a la obra.

MOFICIALC… 0,174 Hr Oficial 1ª c… 18,88 3,29
MPEONCONS 0,174 Hr Peón ordinar… 14,25 2,48
PBUTMATRRR 1,000 Ud Pequeño mate… 3,66 3,66
PBUA13b 0,010 kg Adhesivo epo… 11,13 0,11
INTRA3 1,000 Ud Papelera cir… 236,14 236,14
%0200 2,000 % Medios auxil… 245,68 4,91
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0,000 % Costes indir… 250,59 0,00
Total por Ud ............: 250,59

Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

46 paturb Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion LOS PATINES de Urbadep  o
similar, colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
URBPAT1 1,000 Ud juego los pa… 636,83 636,83
PBPO.2bbbc 0,190 m3 H 15 blanda … 57,74 10,97
% 2,000 % Costes Direc… 679,94 13,60

0,000 % Costes indir… 693,54 0,00
Total por Ud ............: 693,54

Son SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

47 PROYBT1 PA Proyecto de legalización de alumbrado público,
Dirección de obra y certificado final de la
instalación, gastos de visado y de tramitación
de certificado de la instalacion, gastos de
tramitacion de Organismos e Inspeción inicial
de OCA

Sin descompo… 4.500,00
0,000 % Costes indir… 4.500,00 0,00

Total por PA ............: 4.500,00
Son CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS por PA.

48 s66s3 Ml Suministro y colocación de tubería de PE DB DN
16mm color marrón , inluye apertura y tapado
de zanja incluso parte proporcional de piezas
especiales.

MOOF.8a 0,052 h Oficial 1ª f… 10,87 0,57
MOOF11a 0,070 h Especialista… 11,43 0,80
P26TPB006 1,000 M. Tub.polietil… 0,39 0,39
P01DW090 0,050 Ud Pequeño mate… 1,09 0,05
% 2,000 % Costes Direc… 1,81 0,04

0,000 % Costes indir… 1,85 0,00
Total por Ml ............: 1,85

Son UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ml.
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49 sev1 Ud Suministro y colocación de cartel indicador 
de la zona de juegos saludables para adultos
de vinilo, según normativa vigente.

MOOA.8a 0,348 h Oficial 1ª c… 18,88 6,57
MOOA12a 0,052 h Peón ordinar… 18,06 0,94
PUSR.2aae 1,000 u Pnl info 137,32 137,32
PUSR10bb 1,000 u Soporte 282,14 282,14
PBPO.2bbbc 0,060 m3 H 15 blanda … 57,74 3,46
% 2,000 % Costes Direc… 430,43 8,61

0,000 % Costes indir… 439,04 0,00
Total por Ud ............: 439,04

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.

50 SS,10 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 84,55
0,000 % Costes indir… 84,55 0,00

Total por PA ............: 84,55
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por PA.

51 SS,5 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 616,41
0,000 % Costes indir… 616,41 0,00

Total por PA ............: 616,41
Son SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS por PA.
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52 SS.0.1 Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 447,96
0,000 % Costes indir… 447,96 0,00

Total por  ............: 447,96
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por .

53 SS.3 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 3.823,23
0,000 % Costes indir… 3.823,23 0,00

Total por PA ............: 3.823,23
Son TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS por PA.

54 SS.7 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 1.438,18
0,000 % Costes indir… 1.438,18 0,00

Total por PA ............: 1.438,18
Son MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS por PA.
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55 SS2 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 1.632,14
0,000 % Costes indir… 1.632,14 0,00

Total por PA ............: 1.632,14
Son MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS por PA.

56 SS4 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 1.801,39
0,000 % Costes indir… 1.801,39 0,00

Total por PA ............: 1.801,39
Son MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por PA.

57 SS6 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el
personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Sin descompo… 616,84
0,000 % Costes indir… 616,84 0,00

Total por PA ............: 616,84
Son SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por PA.
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58 tim14L Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion TIMON de Urbadep  o similar,
colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
tttii 1,000 Ud timon 390,52 390,52
PBPO.2bbbc 0,190 m3 H 15 blanda … 57,74 10,97
% 2,000 % Costes Direc… 433,63 8,67

0,000 % Costes indir… 442,30 0,00
Total por Ud ............: 442,30

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS por Ud.

59 U03104 Ud Acometida a la red general de saneamiento, con
rotura de pavimentos, excavación mecánica,
tubo de hormigón de diámetro adecuado, relleno
y apisonado de zanja con relleno adecuado,
incluso limpieza y transporte de tierras
sobrantes a vertedero controlado.

MOOA.8a 4,500 h Oficial 1ª c… 18,88 84,96
MOOA12a 4,500 h Peón ordinar… 18,06 81,27
U02040 4,655 m3 Excavación e… 2,80 13,03
T02003 15,200 Ml Tubo horm.ce… 1,34 20,37
A030 0,022 m3 Mortero de c… 24,76 0,54
Q006 3,000 h Compresor co… 7,63 22,89

0,000 % Costes indir… 223,06 0,00
Total por Ud ............: 223,06

Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
por Ud.

60 U04BQ105 Ud Alcorque cuadrado de 1x1 m. y 0,35 m. de
diámetro interior, y 2 cm. de grueso,
compuesto de 4 piezas artísticas de fundición
dúctil, colocado sobre cerco de angular de
25x25 mm., recibido al pavimento existente,
totalmente terminado.

MOOA.8a 0,435 h Oficial 1ª c… 18,88 8,21
MOOA12a 0,435 h Peón ordinar… 18,06 7,86
A02A080 0,025 m3 MORTERO CEME… 62,29 1,56
P08XBQ075 1,000 Ud Alcor.artíst… 74,35 74,35

0,000 % Costes indir… 91,98 0,00
Total por Ud ............: 91,98

Son NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por Ud.
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61 U09TM130 Ud Caja General de protecion Esquema 10/250A .
Bases BUC y envolvente para equipo de medida
según especificaciones de la companía
distribuidora.

O01OB200 10,000 h. Oficial 1ª e… 17,51 175,10
O01OB210 10,000 h. Oficial 2ª e… 15,03 150,30
P15GD010 10,000 M. Tubo PVC ríg… 0,47 4,70
P15GA020 120,000 M. Cond. rígi. … 0,26 31,20
P01DW090 14,000 Ud Pequeño mate… 1,09 15,26
P15BB060 1,000 Ud Armario para… 1.253,36 1.253,36
P15DC070 1,000 Ud Reloj conmut… 852,36 852,36

0,000 % Costes indir… 2.482,28 0,00
Total por Ud ............: 2.482,28

Son DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud.

62 U13MM451 m2 Formación de mosaico con gravilla de machaqueo
de diferentes colores, sobre una malla de
polipropileno tejido de 180 g./m2. especial
antihierbas, separadas por bandas de plástico
resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de
ancho para empotrar en el terreno dejando
visible una sección tubular rectilínea de 2
cm. de diámetro aproximadamente, i/preparación
del terreno, suministro de los áridos,
colocación de la malla, replanteo y formación
de las parcelas del mosaico con la banda
separadora, extendido en capa uniforme,
retirada de sobrantes y riego final de
limpieza, medida la superficie realmente
ejecutada.

MOOJ.8a 0,009 h Oficial jard… 17,12 0,15
MOOJ11a 0,026 h Peón jardine… 15,02 0,39
P01AJM040 0,250 m3 Gravilla col… 33,84 8,46
P28SM230 0,850 m2 Malla antihi… 0,52 0,44
P28W010 1,020 M. Banda separa… 3,71 3,78
P01DW050 0,075 m3 Agua 0,67 0,05

0,000 % Costes indir… 13,27 0,00
Total por m2 ............: 13,27

Son TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m2.
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63 U13PH005 m2 Formación de césped tipo jardín clásico de
gramíneas por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax
al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass
inglés al 50 %, en superficies hasta 1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado
del terreno, distribución de fertilizante
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los
10 cm. superficiales, perfilado definitivo,
pase de rulo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 30
gr/m2. y primer riego.

O01OB270 0,037 h. Oficial 1ª j… 15,77 0,58
O01OB280 0,092 h. Peón jardine… 13,87 1,28
M10PN010 0,029 h. Motoazada no… 6,47 0,19
M10MR030 0,008 h. Rodillo auto… 3,93 0,03
P28DF060 0,100 kg Fertilizante… 0,84 0,08
P28MP105 0,030 kg Mezcla sem.c… 4,47 0,13
P28DA070 0,005 m3 Mantillo lim… 21,26 0,11

0,000 % Costes indir… 2,40 0,00
Total por m2 ............: 2,40

Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m2.

64 U15IM030 Ud Suministro y colocación de juego infantil,
balancín de muelle de acero y silueta de
madera de iroko tratada en autoclave, para
niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según
instrucciones del fabricante. Fabricado e
instalado según normas Europeas.

MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
P29IM030 1,000 Ud Balancín mue… 654,50 654,50
P01DW090 30,000 Ud Pequeño mate… 1,09 32,70
% 2,000 % Costes Direc… 719,34 14,39

0,000 % Costes indir… 733,73 0,00
Total por Ud ............: 733,73

Son SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.

65 U15IM035 Ud Suministro y colocación de juego infantil,
balancín de doble muelle de acero y silueta de
madera de pino Suecia impregnada a presión en
autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada
al terreno según instrucciones del fabricante.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
P29IM035 1,000 Ud Balancín dob… 777,09 777,09
P01DW090 25,000 Ud Pequeño mate… 1,09 27,25
% 2,000 % Costes Direc… 836,48 16,73

0,000 % Costes indir… 853,21 0,00
Total por Ud ............: 853,21

Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud.
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66 U15IM047 Ud Suministro e instalación de juego infantil,
columpio 2 plazas, para niños mayores de 3
años, realizado con 4 postes en madera
laminada cepillada en redondo de 110 mm. de
2,54 m, tubo de acero electrogalvanizado de 60
mm, con tratamiento de imprimación y lacado al
polvo. 2 uds. de asientos tabla de espuma de
poliuretano con núcleo de madera de abedul
contrachapada. Espacio requerido: 3,6x8,1 m,
h= 2,5 m, instalado.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
E02PM020 25,000 m3 EXC.POZOS A … 8,00 200,00
P29IM047 1,000 Ud Colump mad. … 1.153,25 1.153,25
% 2,000 % Costes Direc… 1.385,39 27,71

0,000 % Costes indir… 1.413,10 0,00
Total por Ud ............: 1.413,10

Son MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS por Ud.

67 U15IM300 Ud Suministro e instalación de juego infantil,
tobogán  para niños de 1 a 6 años, fabricado
en HPL de 18 mm, y resbaladera de acero
inoxidable con superficie estampada de 1 mm.
Espacio requerido: 2,3x0,5 m. h= 1,6 m.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
E02PM020 18,000 m3 EXC.POZOS A … 8,00 144,00
P29IM300 1,000 Ud Tobogán gusa… 1.475,21 1.475,21
% 2,000 % Costes Direc… 1.651,35 33,03

0,000 % Costes indir… 1.684,38 0,00
Total por Ud ............: 1.684,38

Son MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.
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68 U_6040_K m2 Suministro y colocación de solado de pavimento
de losa rectangular de hormigón bicapa,
acabado superficial abujardado, árido fino,
serie KVADRO, ARK+URBAN de CERANCO
(Porcelanosa Grupo) o similar, color a decidir
por d/f, hidrofugado en masa y en cara vista,
prensado a 350 Tn/pieza, carga rotura 8.8 KN,
dimensiones nominales de 60x40x4.7 cm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I y 20 cm de
espesor sentada con mortero M-40 (1:6) (con
arena excenta de arcillas) sin retardantes,
partiendo de una explanada CBR>5 y/o capa
existeste, i/p.p de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
Las baldosas cumplen la norma UNE-EN 1339-4.
Absorción de agua total 6%
Resistencia al deslizamiento USRV 55º (>=45º),
clase 3 según CTE DB-SU,  según método de
ensayo establecido en la norma UNE 1339-4.
Tras el extendido del mortero, al proceder a
la colocación de las baldosas una vez
humedecidas se espolvorea con cemento gris.
Colocación de las baldosas, dejando junta de
separación entre las mismas de 3 mm,
asentándolas y nivelándolas con martillo de
goma.
Al final de la jornada se moja la superficie
de las baldosas colcadas.
Rejuntado con arena silícia de tamaño 0/2.
Se respetarán las juntas estructurales y
dilatación pevistas en el proyecto.
NOTA: No se incluye el transporte del material
a la obra.

P01HM020 0,100 m3 Hormigón HM-… 71,99 7,20
MT09MOR00… 0,030 m3 Mortero de c… 63,28 1,90
GEN_U_604… 1,100 m2 Losa antides… 17,01 18,71
LEC030 0,001 m3 Lechada ceme… 58,39 0,06
MOFICIALC… 0,357 Hr Oficial 1ª c… 18,88 6,74
MAYSOLADOR 0,357 Hr Ayudante Sol… 14,95 5,34
MPEONCONS 0,178 Hr Peón ordinar… 14,25 2,54
P08XW015 1,000 Ud Junta dilata… 0,19 0,19
%0200 2,000 % Medios auxil… 42,68 0,85

0,000 % Costes indir… 43,53 0,00
Total por m2 ............: 43,53

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m2.
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69 UIAA.2b u Arqueta para alojamiento de válvula de corte
en acometida de 80x80x80cm interior,
construida con fábrica de ladrillo perforado
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera  de mortero de
cemento con orificio sumidero, enfoscada y
bruñida por el interior y con tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

MOOA.8a 3,046 h Oficial 1ª c… 18,88 57,51
MOOA12a 3,046 h Peón ordinar… 18,06 55,01
PBPM.1da 0,253 m3 Mto cto M-5 … 76,94 19,47
PFFC.2b 140,000 u Ladrillo per… 0,13 18,20
PUCA.7f 1,000 u Tapa marco a… 78,21 78,21
% 2,000 % Costes Direc… 228,40 4,57

0,000 % Costes indir… 232,97 0,00
Total por u ............: 232,97

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por u.

70 UIAV.3cbba u Suministro e instalación de valvulería para
conexión a red de agua potable incluso parte
proporcional de piezas esteciales

MOOF.8a 0,348 h Oficial 1ª f… 10,87 3,78
MOOF11a 0,348 h Especialista… 11,43 3,98
PUAV.3cbba 1,000 u Va mar rosc … 376,20 376,20
% 2,000 % Costes Direc… 383,96 7,68

0,000 % Costes indir… 391,64 0,00
Total por u ............: 391,64

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por u.

71 UICA10ba u Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja
de fundición pintada con pintura bituminosa.
Colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. conexión a red
de evacuación, de medios auxiliares, 
excavación,  perimetral posterior reposición
de pavimento de asfalto .

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª c… 18,88 56,64
PBRT.1aa 0,100 t Zahorra arti… 7,03 0,70
MOOA12a 3,000 h Peón ordinar… 18,06 54,18
PBPC.2aaaa 0,045 m3 H 20 plástic… 68,19 3,07
PUCA12b 1,000 u Imb PP c/cod… 81,64 81,64
% 2,000 % Costes Direc… 196,23 3,92

0,000 % Costes indir… 200,15 0,00
Total por u ............: 200,15

Son DOSCIENTOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por u.
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72 UIIE20b u Cuadro de alumbrado público para una potencia
máxima de 40 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y
750x750x300mm para equipo de medida, con tres
salidas de tres fases (R-S-T) cada una,
protegidas con interruptores automáticos
unipolares de intensidad 25 A, contactores
4x40 A, diferenciales reenganchables  y
sensibilidad regulable electrónicos  e
interruptor automático general de 4x125 A,
incluso regulador de la intensidad de flujo, 
equipo normalizado por el Il.lm Ajuntament de
Vila-real, contiene telegestión y comunicación
con scada, reloj astronómico e interruptor
para su accionamiento manual, bombilla de
iluminación del cuadro, toma de corriente y
accesorios y pequeño material para su montaje
y conexionado, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 2,610 h Oficial 1ª e… 11,18 29,18
MOOE.9a 1,740 h Oficial 2ª e… 11,88 20,67
PILE21b 1,000 u Cuadro el p/… 5.728,20 5.728,20
% 2,000 % Costes Direc… 5.778,05 115,56

0,000 % Costes indir… 5.893,61 0,00
Total por u ............: 5.893,61

Son CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS por u.

73 UIIE21b m Línea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro neutro de
10mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2
de sección para control del reductor de flujo
en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,218 h Oficial 1ª e… 11,18 2,44
P15AE080 1,050 M. Cond.aisla. … 7,79 8,18
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx… 2,39 2,51
% 2,000 % Costes Direc… 13,13 0,26

0,000 % Costes indir… 13,39 0,00
Total por m ............: 13,39

Son TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m.
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74 UIIE21c m Línea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro neutro de
16mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2
de sección para control del reductor de flujo
en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,218 h Oficial 1ª e… 11,18 2,44
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx… 2,39 2,51
PIEC.4bef 1,050 m Cable Cu flx… 24,00 25,20
% 2,000 % Costes Direc… 30,15 0,60

0,000 % Costes indir… 30,75 0,00
Total por m ............: 30,75

Son TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m.

75 UIIE21d m Línea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro neutro de
25mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2
de sección para control del reductor de flujo
en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,218 h Oficial 1ª e… 11,18 2,44
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx… 2,39 2,51
PIEC.4bag 4,200 m Cable Cu flx… 7,75 32,55
% 2,000 % Costes Direc… 37,50 0,75

0,000 % Costes indir… 38,25 0,00
Total por m ............: 38,25

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
por m.

76 UIIE23a u Cimentación de báculo o columna de altura <8m,
formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa,
de dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de
anclaje de 20mm de diámetro y 50cm de
longitud, para recibir placa de asiento y codo
de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 0,261 h Oficial 1ª c… 18,88 4,93
MOOA12a 0,131 h Peón ordinar… 18,06 2,37
PBPO.2bbbb 0,175 m3 H 15 blanda … 57,23 10,02
PIEC20eb 1,050 m Tb corru db … 6,06 6,36
PEAA.3ag 2,000 kg Acero corru … 0,57 1,14
% 2,000 % Costes Direc… 24,82 0,50
ECAE.8ac 0,175 m3 Excv pozo de… 8,00 1,40

0,000 % Costes indir… 26,72 0,00
Total por u ............: 26,72

Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
por u.
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77 UIIE23c u Cimentación de báculo o columna de altura
10-12m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y
cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y
70cm de longitud, para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,435 h Peón ordinar… 18,06 7,86
PBPO.2bbbb 0,540 m3 H 15 blanda … 57,23 30,90
PIEC20eb 1,050 m Tb corru db … 6,06 6,36
PEAA.3ah 2,800 kg Acero corru … 0,57 1,60
% 2,000 % Costes Direc… 63,15 1,26
ECAE.8ac 0,540 m3 Excv pozo de… 8,00 4,32

0,000 % Costes indir… 68,73 0,00
Total por u ............: 68,73

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS por u.

78 UIIE24a u Toma de tierra para alumbrado exterior,
formada por piqueta de barra cilíndrica de
acero cobreado de 1,5 m de longitud y 14mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35mm2,
soldado a la piqueta y conexión con la línea
de tierra general.

MOOE.8a 0,044 h Oficial 1ª e… 11,18 0,49
MOOE11a 0,609 h Especialista… 9,87 6,01
PIEP.1a 1,000 u Electrodo pi… 5,58 5,58
PIEC11c 5,000 m Cable cobre … 4,49 22,45
% 2,000 % Costes Direc… 34,53 0,69

0,000 % Costes indir… 35,22 0,00
Total por u ............: 35,22

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
por u.

79 UIIE26a u Arqueta de poliester reforzado con fibra de
vidrio, anticorrosivo altamente resistente a
los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y
de profundidad de arqueta 537mm, con orificios
para pasar cables de 90 mm de diámetro,
incluso juego de tornillos y accesorios para
su montaje, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
PILE20a 1,000 u Arqueta de p… 76,42 76,42
% 2,000 % Costes Direc… 92,85 1,86

0,000 % Costes indir… 94,71 0,00
Total por u ............: 94,71

Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS por u.
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80 uiiieel25 Ml Línea de cobre para alumbrado público formada
por 2 conductores de fase y otro neutro de 2,5
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2
de sección para control del reductor de flujo
en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,218 h Oficial 1ª e… 11,18 2,44
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx… 2,39 2,51
% 2,000 % Costes Direc… 4,95 0,10

0,000 % Costes indir… 5,05 0,00
Total por Ml ............: 5,05

Son CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ml.

81 UIIL.1aed u Proyector estanco IP 68, lámpara de 300 W   12
V y equipo 230V-50Hzr 12 voltios , incluso
soporte para su anclaje, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,870 h Oficial 1ª e… 11,18 9,73
MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
pro45s 1,000 u Proyector es… 261,91 261,91
% 2,000 % Costes Direc… 288,07 5,76

0,000 % Costes indir… 293,83 0,00
Total por u ............: 293,83

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS por u.

82 UIIL.1cbd u Proyector de reparto simétrico intensivo, con
carcasa de polímero técnico de dimensiones
500x492x198mm, reflector de aluminio anodizado
y cierre de vidrio plano, lámpara de descarga
de vapor de sodio alta presión de 250 W y
equipo 230V-50Hz alto factor, incluso soporte
para su anclaje, incluye lamas
antideslumbrantes y rejilla de protección del
vidrio, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,870 h Oficial 1ª e… 11,18 9,73
MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
PILE.3cbd 1,000 u Proy 500x492… 400,24 400,24
% 2,000 % Costes Direc… 426,40 8,53

0,000 % Costes indir… 434,93 0,00
Total por u ............: 434,93

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.
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83 UIIL.3f u Proyector de empotrar en suelo con carcasa de
inyección de aluminio y doble vidrio frontal
de seguridad de 6mm, lámpara de descarga de
halogenuros metálicos de 150 W y equipo de
encendido electromágnetico, incluso soporte
universal para su anclaje, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,892 h Oficial 1ª e… 11,18 9,97
MOOA.8a 0,892 h Oficial 1ª c… 18,88 16,84
PILE.2f 1,000 u Proyector em… 1.437,66 1.437,66
% 2,000 % Costes Direc… 1.464,47 29,29

0,000 % Costes indir… 1.493,76 0,00
Total por u ............: 1.493,76

Son MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u.

84 UIIL.5dacd u Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de
fundición inyectada de aluminio MODELO TRAZO
de SALVI o similar , reflector de aluminio
anodizado al vacío y cierre de vidrio
lenticular, lámpara de descarga de vapor de
sodio a alta presión  de 150 W y equipo de
230V-50Hz  DN compacto con arrancador,
condensador y cableado en un mismo bloque de
protección clase I, columna cuadrada de chapa
de acero galvanizado de 6m de altura, con
puerta de registro, caja portafusibles con
fusibles fase+neutro de 4A, pletina para
cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento
e incluso cableado interior para alimentación
2x2.5mm2 RV, para control del reductor de
flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la
columna 1x16mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 3,046 h Oficial 1ª e… 11,18 34,05
MOOA.8a 3,046 h Oficial 1ª c… 18,88 57,51
MMMT.1ab 1,740 h Cmn grúa aut… 51,00 88,74
PIED.5ab 6,000 u Fusible cilí… 0,49 2,94
LUM12T 2,000 Ud lUMINARIA TR… 630,26 1.260,52
coltra22 1,000 Ud Columna traz… 832,99 832,99
% 2,000 % Costes Direc… 2.276,75 45,54

0,000 % Costes indir… 2.322,29 0,00
Total por u ............: 2.322,29

Son DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS por u.
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85 UIIL.5dach u Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de
fundición inyectada de aluminio MODELO CD-35
de JOVIR o similar,  reflector de aluminio
anodizado al vacío y cierre de vidrio
lenticular, tres lámparas de descarga de vapor
de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de
230V-50Hz compacto con arrancador, condensador
y cableado en un mismo bloque de protección
clase I, columna cuadrada de chapa de acero
galvanizado de 10m de altura, con puerta de
registro, caja portafusibles con fusibles
fase+neutro de 4A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje y placa de asiento e incluso
cableado interior para alimentación 2x2.5mm2
RV, para control del reductor de flujo
2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 3,046 h Oficial 1ª e… 11,18 34,05
MOOA.8a 3,046 h Oficial 1ª c… 18,88 57,51
MMMT.1ab 1,740 h Cmn grúa aut… 51,00 88,74
PIED.5ab 6,000 u Fusible cilí… 0,49 2,94
PILE.4bac 3,000 u Lum urano 15… 150,55 451,65
PILE12ahc 1,000 u Columna CD-3… 1.235,59 1.235,59
% 2,000 % Costes Direc… 1.870,48 37,41

0,000 % Costes indir… 1.907,89 0,00
Total por u ............: 1.907,89

Son MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por u.

86 UIIL.9cb u Luminaria tipo baliza para alumbrado de
jardines, formada por columna de acero
galvanizado de 1500mm de altura, 200 mm de
diámetro y acabado y pintado en doble capa de
imprimación, unidad óptica y difusor de
policarbonato y rejilla interna de aluminio
pintada en blanco, para lámpara de descarga de
vapor de sodio alta presión de 70 W y equipo
de encendido electromagnético incorporado,
incluso anillo en la base, pernos de anclaje y
placa de asiento, para montaje en suelo,
totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,870 h Oficial 1ª e… 11,18 9,73
MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
PILE.6cb 1,000 u Lum baliza V… 326,46 326,46
% 2,000 % Costes Direc… 352,62 7,05

0,000 % Costes indir… 359,67 0,00
Total por u ............: 359,67

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.
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87 UIRA.1c u Arqueta de plástico para registro de
instalaciones de riego, de 65x48x31mm de
dimensiones interiores. Con marcado AENOR.
Incluso arreglo de las tierras y ejecución de
orificio sumidero en el fondo. Totalmente
instalada.

MOOF.8a 0,218 h Oficial 1ª f… 10,87 2,37
MOOF11a 0,218 h Especialista… 11,43 2,49
MOOA12a 0,522 h Peón ordinar… 18,06 9,43
PURA.1c 1,000 u Arqueta plas… 50,79 50,79
% 2,000 % Costes Direc… 65,08 1,30

0,000 % Costes indir… 66,38 0,00
Total por u ............: 66,38

Son SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS por u.

88 UIRA.1c1 Ud Suministro e instalación de valvulería para
control del riego en  jardines. Incluye T de 
32, válvula de bola de PVC 1'', electrovávula
de 1'' con programador autonomo con
funcionamiento a pilas incluso p.p. de piezas
especiales.

MOOF.8a 0,479 h Oficial 1ª f… 10,87 5,21
MOOF11a 0,392 h Especialista… 11,43 4,48
MOOE11a 0,783 h Especialista… 9,87 7,73
MOOE.8a 0,696 h Oficial 1ª e… 11,18 7,78
PURV.4da 1,000 u Válvula bola… 6,01 6,01
PURP.1ba 1,000 u Prog riego a… 138,06 138,06
PURV.1a 1,000 u Electroválvu… 50,50 50,50
PURW.4a 1,000 u Pequeño mate… 8,99 8,99
% 2,000 % Costes Direc… 228,76 4,58

0,000 % Costes indir… 233,34 0,00
Total por Ud ............: 233,34

Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

89 UIRC.1bcc m Tubería de polietileno de baja densidad
(PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal
y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente
instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,104 h Oficial 1ª f… 10,87 1,13
MOOF11a 0,104 h Especialista… 11,43 1,19
PURC.1bcc 1,050 m Tb PE32 agrí… 0,70 0,74
PURW.4a 1,000 u Pequeño mate… 8,99 8,99
% 2,000 % Costes Direc… 12,05 0,24

0,000 % Costes indir… 12,29 0,00
Total por m ............: 12,29

Son DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m.
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90 UIRC.3gab m Tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de presión
de trabajo . Con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado
AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en
zanja prismática de sección rectangular de
70x100cm sobre cama de arena de 15cm de
espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11.
Sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.

MOOF.8a 0,096 h Oficial 1ª f… 10,87 1,04
MOOA.8a 0,131 h Oficial 1ª c… 18,88 2,47
MOOA12a 0,131 h Peón ordinar… 18,06 2,37
PBRA.1adb 0,179 t Arena 0/6 tr… 8,11 1,45
PUAC.4gbab 1,050 m Tb PVC jnt p… 1,90 2,00
% 2,000 % Costes Direc… 9,33 0,19

0,000 % Costes indir… 9,52 0,00
Total por m ............: 9,52

Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.

91 UIRC.6cccc m Suministro y colocación de tubería de PE BD DN
16 mm cikir marrón co n goteros integrados
cada 0,5 m, autocompensantes de caudarl 2,3
l/h, incluye parte proporcional de piezas
especiales.

MOOF.8a 0,044 h Oficial 1ª f… 10,87 0,48
MOOF11a 0,044 h Especialista… 11,43 0,50
PURC.5cccc 1,050 m Mang e16x1mm… 0,26 0,27
% 2,000 % Costes Direc… 1,25 0,03

0,000 % Costes indir… 1,28 0,00
Total por m ............: 1,28

Son UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.

92 UIRT.1f u Suministro y colocación de aspersor de turbina
emergente, de la serie 3500 de RAINBIRD de
altura de emergencia 10cm, sectorial, incluye
2 codos de conexión 16-1/2'', collarín de toma
salida 1/2'' y tubería flexible de PEBD DN
16mm. Totalmente instlado.

MOOF.8a 0,157 h Oficial 1ª f… 10,87 1,71
MOOF11a 0,157 h Especialista… 11,43 1,79
PURT.1f 1,000 u Aspersor emg… 23,66 23,66
PURW.1ba 1,000 u Collarín de … 1,02 1,02
PURW.2a 1,000 u Conexión flx… 0,82 0,82
PURW.4a 1,000 u Pequeño mate… 8,99 8,99
% 2,000 % Costes Direc… 37,99 0,76

0,000 % Costes indir… 38,75 0,00
Total por u ............: 38,75

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por u.
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93 uirt.2ff u Aspersor emerg altura 10 1800 RAINBIRD

MOOF.8a 0,157 h Oficial 1ª f… 10,87 1,71
MOOF11a 0,157 h Especialista… 11,43 1,79
PURT.1e 1,000 u Aspersor emg… 16,64 16,64
PURW.1ba 1,000 u Collarín de … 1,02 1,02
PURW.2a 1,000 u Conexión flx… 0,82 0,82
PURW.4a 1,000 u Pequeño mate… 8,99 8,99
% 2,000 % Costes Direc… 30,97 0,62

0,000 % Costes indir… 31,59 0,00
Total por u ............: 31,59

Son TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por u.

94 UPCB.1b m3 Base granular realizada con zahorra
artificial, colocada con motoniveladora y con
una compactación al 100% del Proctor Normal.

MOOA12a 0,038 h Peón ordinar… 18,06 0,69
PBRT.1aa 1,920 t Zahorra arti… 7,03 13,50
PBAA.1a 0,050 m3 Agua 1,17 0,06
MMMC.6b 0,015 h Motonivelado… 60,34 0,91
MMMC.1a 0,021 h Rodll autpro… 45,05 0,95
MMMT.5aaa 0,022 h Cmn de trans… 24,72 0,54
% 2,000 % Costes Direc… 16,65 0,33

0,000 % Costes indir… 16,98 0,00
Total por m3 ............: 16,98

Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m3.

95 UPCE.5a m2 Pavimento realizado con tierras de prestamo de
sablón, de 25cm de espesor tendido y
compactado del material al 98% del Proctor
Modificado.

UPCE.4ba 0,250 m3 Pav sablón c… 14,83 3,71
0,000 % Costes indir… 3,71 0,00

Total por m2 ............: 3,71
Son TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

96 UPPB.1k m Bordillo de hormigón de 15x20x60cm sobre lecho
de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con
mortero de cemento M-5.

MOOA.8a 0,174 h Oficial 1ª c… 18,88 3,29
MOOA12a 0,174 h Peón ordinar… 18,06 3,14
PUVA.9k 1,670 u Bordillo hor… 4,60 7,68
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 … 76,94 0,77
PBPO.2bbbc 0,040 m3 H 15 blanda … 57,74 2,31
% 2,000 % Costes Direc… 17,19 0,34

0,000 % Costes indir… 17,53 0,00
Total por m ............: 17,53

Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m.
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97 UPPC.1b m2 Pavimento continuo de mortero de cemento M-15,
de 2.5cm de espesor enlucido y ruleteado.

MOOA.8a 0,131 h Oficial 1ª c… 18,88 2,47
MOOA11a 0,131 h Peón especia… 18,37 2,41
PBPM.1aa 0,025 m3 Mto cto M-15… 89,16 2,23
% 2,000 % Costes Direc… 7,11 0,14

0,000 % Costes indir… 7,25 0,00
Total por m2 ............: 7,25

Son SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m2.

98 UPPR16af m2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas
de diez pastillas, de cm, color gris,
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,435 h Oficial 1ª c… 18,88 8,21
MOOA12a 0,218 h Peón ordinar… 18,06 3,94
PUVP.1af 1,050 m2 Baldosa hidr… 6,55 6,88
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 tr… 8,51 0,27
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 3… 77,35 0,08
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto … 89,91 0,09
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 … 76,94 1,54
% 2,000 % Costes Direc… 21,01 0,42

0,000 % Costes indir… 21,43 0,00
Total por m2 ............: 21,43

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m2.

99 urbmas4 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion EL MASAJE de Urbadep  o similar,
colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

MOOA.8a 0,870 h Oficial 1ª c… 18,88 16,43
MOOA12a 0,870 h Peón ordinar… 18,06 15,71
O01OA101 1,000 Ud juego el mas… 652,30 652,30
PBPO.2bbbc 0,190 m3 H 15 blanda … 57,74 10,97
% 2,000 % Costes Direc… 695,41 13,91

0,000 % Costes indir… 709,32 0,00
Total por Ud ............: 709,32

Son SETECIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.
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100 USCM.6a u Fuente para beber, de hierro fundido y un
caño, de 1175mm de altura, 400mm de ancho y
650mm de altura del caño, incluso colocación
eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,131 h Oficial 1ª c… 18,88 2,47
MOOA12a 0,131 h Peón ordinar… 18,06 2,37
PUSM25a 1,000 u Fuente Fe fu… 716,49 716,49
PBPO.2bbbc 0,050 m3 H 15 blanda … 57,74 2,89
% 2,000 % Costes Direc… 724,22 14,48

0,000 % Costes indir… 738,70 0,00
Total por u ............: 738,70

Son SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS por u.

101 USJT10aa m2 Preparación del terreno, entrecava
desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para
plantación, realizada por medios manuales.

MOOJ11a 0,400 h Peón jardine… 15,02 6,01
PUJB.2b 6,000 kg Materia orgá… 0,05 0,30
PUJB.1b 0,020 kg Abono químico 2,65 0,05
% 2,000 % Costes Direc… 6,36 0,13

0,000 % Costes indir… 6,49 0,00
Total por m2 ............: 6,49

Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m2.

102 vim1 kg Acero S275JR en vigas de marquesinas con
perfiles hueco de tipología hueco cuadrado
dimensiones  # 100x100x6 mm, con soldadura,
incluso dos manos de pintura de imprimación,
según SE-A del CTE.

MOOM.8a 0,009 h Oficial 1ª m… 13,44 0,12
MOOM11a 0,009 h Especialista… 11,43 0,10
PEAP12a 1,100 kg Acero perfil… 1,04 1,14
PRCP.8cbc 0,050 l Impr est met… 9,95 0,50
% 3,500 % Costes Direc… 1,86 0,07

0,000 % Costes indir… 1,93 0,00
Total por kg ............: 1,93

Son UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por kg.

103 vtas23 kg Viguetas acero #50x50x4 mm

MOOM.8a 0,009 h Oficial 1ª m… 13,44 0,12
MOOM11a 0,009 h Especialista… 11,43 0,10
PEAP12a 1,100 kg Acero perfil… 1,04 1,14
PRCP.8cbc 0,050 l Impr est met… 9,95 0,50
% 3,500 % Costes Direc… 1,86 0,07

0,000 % Costes indir… 1,93 0,00
Total por kg ............: 1,93

Son UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por kg.
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Cuadro de mano de obra

1 0Chorisia Especiosa 60-80 cm perimetro 161,90 8,700 Ud 1.408,53
2 Erithrina Falcata 75,36 6,960 Ud 524,51
3 Ficus nitida 334,98 5,220 Ud 1.748,60
4 Ayudante Solador. 14,95 180,206 Hr 2.694,08
5 Oficial 1ª construcción. 18,88 210,144 Hr 3.967,52
6 Oficial 1° electricidad. 13,44 22,620 Hr 304,01
7 Oficial 1° construcción. 18,88 730,885 h 13.799,11
8 Ayudante construcción. 18,57 117,560 h 2.183,09
9 Peón especializado construcción. 18,37 100,513 h 1.846,42
10 Peón ordinario construcción. 18,06 547,353 h 9.885,20
11 Oficial 1° electricidad. 11,18 248,571 h 2.779,02
12 Oficial 2° electricidad. 11,88 16,740 h 198,87
13 Especialista electricidad. 9,87 41,325 h 407,88
14 Oficial 1° fontanería. 10,87 202,519 h 2.201,38
15 Oficial 2° fontanería. 11,88 1,305 h 15,50
16 Oficial 3° fontanería. 11,60 20,000 h 232,00
17 Especialista fontanería. 11,43 170,191 h 1.945,28
18 Oficial jardinero. 17,12 40,280 h 689,59
19 Peón jardineria. 15,02 586,458 h 8.808,60
20 Contrato de formación jardineria. 10,51 24,882 h 261,51
21 Oficial 1° metal. 13,44 103,708 h 1.393,84
22 Especialista metal. 11,43 68,960 h 788,21
23 Oficial 2° pintura. 15,30 15,000 h 229,50
24 Peón ordinario construcción. 14,25 97,169 Hr 1.384,66
25 Peón ordinario 10,16 0,943 h 9,58
26 Oficial primera 17,62 1,740 h. 30,66
27 Ayudante 16,06 1,740 h. 27,94
28 Peón ordinario 14,01 7,917 h. 110,92
29 Oficial 1ª electricista 17,51 10,000 h. 175,10
30 Oficial 2ª electricista 15,03 10,000 h. 150,30
31 Oficial 1ª jardinería 15,77 50,133 h. 790,60
32 Peón jardinería 13,87 124,654 h. 1.728,95
33 Schinus Molle 219,59 10,440 Ud 2.292,52
34 Cinnamomum camphora 104,31 5,220 Ud 544,50
35 Washingtonia robusta doble 1.101,63 2,610 Ud 2.875,25

Importe total: 68.433,23
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Cuadro de maquinaria

1 Equipo de electrolisis salina 3.875,55 1,000ud 3.875,55
2 Bomba de achique 2.608,12 1,000ud 2.608,12
3 Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,052h. 0,13
4 Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 13,725h. 505,08
5 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 3,93 10,840h. 42,60
6 Motoazada normal 6,47 39,293h. 254,23
7 Pistola de mano para inyecciones varias y

sellados 1,97 0,027h 0,05
8 Rodillo compactador autopropulsado de 5

toneladas. 45,05 17,228h 776,12
9 Rodillo compactador autopropulsado de 10

toneladas. 60,30 13,080h 788,72
10 Motoniveladora provista de una hoja o

cuchilla cortadora utilizada para nivelar
suelos con una potencia  de 135 CV. 60,34 11,063h 667,54

11 Motoniveladora provista de una hoja o
cuchilla cortadora utilizada para nivelar
suelos con una potencia  de 140 CV. 61,64 13,080h 806,25

12 Regla vibrante de 3 a 6m. 4,00 104,048h 416,19
13 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70

caballos de vapor, con pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de
0,34m3. 50,70 12,168h 616,92

14 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 90
caballos de vapor, sin pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de
0,8m3. 48,63 25,230h 1.226,93

15 Hormigonera convencional portátil accionada
por motor diésel, con una capacidad  de
amasado de 250 litros, incluso seguro. 1,52 6,176h 9,39

16 Hormigonera convencional portátil accionada
por motor diésel, con una capacidad  de
amasado de 300 litros, incluso seguro. 2,40 24,278h 58,27

17 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja
de diámetro 30-50mm incluso seguro. 3,38 6,147h 20,78

18 Pala cargadora de neumaticos de potencia 179
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 3,2m3. 51,85 13,080h 678,20

19 Camión grua palfinger autocargante de
capacidad 13000 toneladas y sin terminal JIC. 51,00 22,620h 1.153,62

20 Camion de transporte de 10 toneladas con una
capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 24,72 27,643h 683,33

21 Camion de transporte de 12 toneladas con una
capacidad de 10 metros cúbicos y 3 ejes. 40,65 1,070h 43,50

22 Compresor con 4 martillos neumáticos 7,63 3,000h 22,89
23 Mini-Retroexcavadora 8,09 0,428h 3,46
24 Hormigonera 250 L 2,00 0,005h 0,01

Importe total: 15.257,88

VILA-REAL, ENERO 2010
ARQUITECTO

MARINELA CATALÀ MENERO

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

09024_MED Y PRE Página 1



Cuadro de materiales

1 Losa antideslizante KVADRO bicapa 40x60x4.7
cm. 17,01 730,458 m2 12.425,09

2 Papelera circular descubierta modelo INTRA
de acero galv y madera de pino de ARK+. 236,14 7,000 Ud 1.652,98

3 Lechada cemento 1/3 CEM II/B-P 32.5 N. 58,39 0,505 m3 29,49
4 lUMINARIA TRAZO 150W VS DN 630,26 12,000 Ud 7.563,12
5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32.56 N y

arena de río tipo M-5. 63,28 15,143 m3 958,25
6 juego el masaje 652,30 1,000 Ud 652,30
7 Arena de río 0/6 mm. 15,52 0,164 m3 2,55
8 Gravilla color 9-12 mm. 33,84 427,713 m3 14.473,81
9 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 87,56 0,041 t. 3,59
10 Agua 0,67 128,352 m3 86,00
11 Pequeño material 1,09 122,000 Ud 132,98
12 Hormigón HM-20/P/20/I. 71,99 50,478 m3 3.633,91
13 Alcor.artíst.fund.c/cerco 1x1 m 74,35 6,000 Ud 446,10
14 Junta dilatación/m2 pavim. piezas. 0,19 504,780 Ud 95,91
15 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu 7,79 129,570 M. 1.009,35
16 Armario para módulo de medida 1.253,36 1,000 Ud 1.253,36
17 Reloj conmutador d.tarifa 852,36 1,000 Ud 852,36
18 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,26 120,000 M. 31,20
19 Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,47 10,000 M. 4,70
20 Tub.polietileno b.d. DN=16mm. 0,39 200,000 M. 78,00
21 Mantillo limpio cribado 21,26 6,775 m3 144,04
22 Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,84 135,494 kg 113,81
23 Mezcla sem.césped jardín clásico 4,47 40,648 kg 181,70
24 Malla antihierba polipr.180g/m2 0,52 1.454,223 m2 756,20
25 Banda separac.bordur.plás.res.UV 3,71 1.745,067 M. 6.474,20
26 Balancín muelle silueta 654,50 2,000 Ud 1.309,00
27 Balancín doble 2 muelles silueta 777,09 1,000 Ud 777,09
28 Colump mad. para mayores 3 años 1.153,25 1,000 Ud 1.153,25
29 Tobogán gusano 1.475,21 1,000 Ud 1.475,21
30 Mesa cuadr.tubo 4 asient. 736,41 2,000 Ud 1.472,82
31 Agua. 1,17 1.117,789 m3 1.307,81
32 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a
granel. 71,71 5,337 t 382,72

33 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado. 77,35 0,188 t 14,54

34 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 91,32 7,369 t 672,94

35 Cemento portland blanco con adiciones BL
II/ A-L  42.5 R, según norma  UNE
80.305:2001 envasado. 170,56 0,022 t 3,75

36 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 68,19 0,045 m3 3,07

37 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
en ambiente no agresivo I , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados
desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 84,27 3,868 m3 325,96

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
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38 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 95,56 202,691 m3 19.369,15

39 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 85,79 24,728 m3 2.121,42

40 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 10km. 8,51 30,404 t 258,74

41 Arena triturada, sin lavar, de
granulometria 0/5, a pie de obra,
considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km. 8,13 4,020 t 32,68

42 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 10km. 8,11 45,458 t 368,66

43 Arena triturada, lavada, de granulometria
2/5, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 10km. 8,01 79,388 t 635,90

44 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 7,69 36,701 t 282,23

45 Grava triturada caliza de granulometria
20/40, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 7,69 1,586 t 12,20

46 Zahorra artificial 0/35, lavada, . 7,03 1.125,892 t 7.915,02
47 Machaca de árido calizo, de granulometría

40/80, lavado, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 30 km. 7,95 0,120 t 0,95

48 Pequeño material necesario para el anclaje
del banco en interior. 2,80 20,000 Ud 56,00

49 Adhesivo de poliuretano, para fijación de
losetas elásticas de poliuretano y caucho,
sobre soporte de asfalto o cemento
fraguado, suministrado en envases de 5 o 20
kg. 10,00 344,000 kg 3.440,00

50 Adhesivo tixotrópico a base de resinas
epoxi y cargas especiales de dos
componentes, sin disolventes, consistencia
pastosa, fraguado rápido, para pegado de
elementos hormigón entre sí, o de acero con
hormigón y relleno de coqueras y fisuras
finas, impermeable, de alta resistencia
mecánica, buena resistencia a ataques
químicos y a la abrasión, rendimiento de 2
kg/m2 por mm. de espesor, suministrado en
envases de 1 kg. 11,13 0,270 kg 3,01

51 Tornillo de fijación en hormigón armado,
resistente a una tracción de 200 kg. 84,29 120,000 u 10.114,80

52 Pequeño material necesario para el anclaje
de la papelera tanto en interior como en
exterior. 3,66 7,000 Ud 25,62

53 Acero corrugado soldable B 400 S, de 20mm
de diámetro, homologado, 2.47 kg/m. 0,57 26,000 kg 14,82

54 Acero corrugado soldable B 400 S, de 25mm
de diámetro, homologado, 3.85 kg/m. 0,57 19,600 kg 11,17

Cuadro de materiales
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55 Acero corrugado soldable B 500 S, de entre
6-16mm de diámetro, homologado, 1.029 kg/m
y precio promedio. 0,58 880,814 kg 510,87

56 Acero S275JR, suministrado en chapas. 0,58 151,500 kg 87,87
57 Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de

diámetros 8-8mm y acero B 500 T. 2,98 2,100 m2 6,26
58 Acero en perfiles huecos S275JR redondos,

cuadrados y rectangulares (precio
promedio). 1,04 7.790,453 kg 8.102,07

59 Barandilla de 0.90m de altura realizada con
balaustres metálicos verticales de
diámetro-espesor 14x1mm, separados entre si
12.4cm, con pasamanos de 80x40x1.5mm,
travesaño superior e inferior de
50x20x1.5mm, balaustres de anclaje de
diámetro 30x2mm y patillas de anclaje
separadas 1.00m, fabricada en tramos de
6.00m, con capa de imprimación. 56,82 154,700 m 8.790,05

60 Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x7cm. 0,13 140,000 u 18,20

61 Interruptor horario de 2 módulos, con
reserva de 70 horas y maniobra mínima de
120 min. 250,00 1,000 u 250,00

62 Cable flexible de cobre de 3x2.5mm2 de
sección y una tensión nominal de 300/500 V
H05VV-F con aislamiento de PVC, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 3,90 22,000 m 85,80

63 Cable flexible de cobre de 1x25mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 7,75 824,670 m 6.391,19

64 Cable flexible de cobre de 2x2.5mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 2,39 786,430 m 1.879,57

65 Cable flexible de cobre de 4x16mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 24,00 57,477 m 1.379,45

66 Cable desnudo de cobre recocido de 1x35mm2
de sección, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 4,49 275,000 m 1.234,75

67 Tubo corrugado con doble pared de PVC de
110mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección
mecánica 9 y con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales,
según el NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 6,06 21,000 m 127,26

68 Interruptor magnetotérmico automático de
intensidad nominal 20 A, unipolar, de hasta
400V, con curva de disparo tipo C y poder
de corte de 10 kA, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 145,00 1,000 u 145,00

69 Interruptor diferencial de intensidad
nominal 25 A., bipolar, con intensidad
nominal de defecto 300 mA, clase AC, para
corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 187,90 1,000 u 187,90

70 Fusible cerámico cilíndrico de calibre 4 A,
trifásico y con un poder de corte de 20 kA,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 0,49 78,000 u 38,22
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71 Electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de diámetro 14mm y longitud 1 metros,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 5,58 55,000 u 306,90

72 P.p. de cableados distintas secciones
regletas de conexión terminales y bornes
rotulación indeleble en instalación de
cuadros. 125,00 1,000 u 125,00

73 Válvula de esfera de diámetro 1" de latón
niquelado, presión nominal 16 atm y paso
total, con marcado AENOR, según DB-HS4 del
CTE. 5,85 1,000 u 5,85

74 Válvula de esfera manual de PVC de 2" de
diámetro, paso total y uniones roscadas,
con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE. 30,24 2,000 u 60,48

75 Proyector de empotrar en suelo con carcasa
de inyección de aluminio y vidrio frontal
de seguridad de 6mm, lámpara de descarga de
halogenuros metálicos de 150 W y equipo de
encendido electromágnetico, incluso soporte
universal para su anclaje, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 1.437,66 4,000 u 5.750,64

76 Proyector para grandes áreas de reparto
simétrico intensivo con carcasa de polímero
técnico de dimensiones 500x492x198mm,
reflector de aluminio anodizado y cierre de
vidrio plano, lámpara de descarga de vapor
de sodio alta presión 250 W y equipo
230V-50Hz alto factor, incluso soporte
mediante lira para su anclaje, incluye
lamas antideslumbrantes, rejilla de
protección del vidrio y brida de sujeción a
tubo, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 400,24 1,000 u 400,24

77 Luminaria para alumbrado urbano con carcasa
de fundición inyectada de aluminio de
dimensiones 725x320x185mm, reflector de
aluminio anodizado al vacío y cierre de
vidrio plano templado, lámpara de descarga
de vapor de sodio a alta presión de 150 W y
equipo de 230V-50Hz, protección clase I,
para montaje en báculo o columna, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 150,55 21,000 u 3.161,55

78 Luminaria tipo baliza para alumbrado de
jardines, formada por columna de acero
galvanizado de 1500mm de altura y acabado y
pintado en doble capa de imprimación,
unidad óptica y difusor de policarbonato y
rejilla interna de aluminio pintada en
blanco, para lámpara de descarga de vapor
de sodio alta presión de 70 W y equipo de
encendido electromagnético incorporado,
incluso anillo en la base, pernos de
anclaje y placa de asiento, para montaje en
suelo, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 326,46 6,000 u 1.958,76

79 Columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado, de 10m de altura, 76mm de
diámetro en punta, incluso puerta de
registro, caja portafusibles con flusibles
fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y
placa de asiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1.235,59 7,000 u 8.649,13

80 Arqueta de poliester reforzado con fibra de
vidrio, anticorrosivo altamente resistente
a los agentes atmosféricos, formada por
tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa
510x440mm y de profundidad de arqueta
537mm, con orificios para pasar cables de
90 mm de diámetro, incluso juego de
tornillos y accesorios para su montaje. 76,42 38,000 u 2.903,96

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

09024_MED Y PRE Página 4



81 Cuadro de alumbrado público para una
potencia máxima de 40 kW, montado sobre
armario de poliester reforzado con fibra de
vidrio, autoextinguible de dimensiones
exteriores 1000x750x300mm para cuadro de
alumbrado y 750x750x300mm para equipo de
medida, con tres salidas de tres fases
(R-S-T) cada una, protegidas con
interruptores automáticos unipolares de
intensidad 10 A, contactores 3x10 A,
diferenciales reenganchables de 3x25 A y
sensibilidad 30 mA e interruptor automático
general de 4x80A, incluso regulador de la
intensidad de flujo, reloj astronómico e
interruptor para su accionamiento manual,
bombilla de iluminación del cuadro, toma de
corriente y accesorios y pequeño material
para su montaje y conexionado. 5.728,20 1,000 u 5.728,20

82 Pantalla fluorescente para adosar a techo
de dimensiones 1610x310 mm, carcasa de
chapa de acero prelacado en blanco, sistema
óptico panteado en aluminio mate con lamas
tridimensionales, lámparas fluorescentes de
2x58 W y equipo de encendido electrónico,
incluido accesorios para su anclaje, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 73,26 12,000 u 879,12

83 Panel de poliestireno expandido (EPS) de
20mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad
térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica
0.55 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E,
con marcado CE, para aplicación en
cubiertas planas tradicionales
transitables, código de designación EPS-EN
13163 -
T1-L1-W1-S2-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)200-DLT(1
)5-MU40a100, según norma UNE-EN 13163:2002. 2,97 67,564 m2 200,67

84 Pequeño material necesario para el montaje
de farola. 4,86 13,000 Ud 63,18

85 Imprimación antioxidante  para estructuras
metálicas, de colores rojo, verde o gris
con acabado mate. 9,95 354,113 l 3.523,42

86 Loseta elástica de poliuretano y caucho,
resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x60mm, en color
verde, para colocar sobre una superficie de
asfalto o cemento fraguado. 42,69 344,000 m2 14.685,36

87 Boquilla de impulsión, para encolar a tubo
de 50mm de diámetro, construida en plástico
ABS, color blanco. 525,00 2,000 u 1.050,00

88 Skimmer construido en plástico ABS, color
blanco, con flotador de compuerta, juntas,
bridas y tornillos, con tapa circular, para
piscinas prefabricadas, con un caudal
recomendable de 5000 l/h. 200,00 1,000 u 200,00

89 Sumidero con cuerpo en PVC con salidas de
diámetro 50 y 63mm y rejilla en acero
inoxidable para piscina prefabricada. 25,00 1,000 u 25,00

90 Equipo de filtrado 3.674,96 1,000 u 3.674,96
91 Equipo de descacificador 2.150,30 1,000 u 2.150,30
92 Bomba aspirante de potencia 1.1 cv,

diámetro 1 1/2'', y caudal 19.50 m3/h, de
cuerpo y rodete reforzado con fibra de
vidrio y eje de bronce, sin contacto con el
líquido, con prefiltro incorporado de gran
tamaño, para utilización en piscinas. 4.256,36 1,000 u 4.256,36

93 Tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 32mm, 10 atmósferas de
presión de trabajo . Con marcado AENOR.
Según las normas UNE-EN 1329-1:1999. 0,79 20,000 m 15,80
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94 Tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 50mm, 10 atmósferas de
presión de trabajo . Con marcado AENOR.
Según las normas UNE-EN 1329-1:1999. 1,38 20,000 m 27,60

95 Tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de
presión de trabajo . Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales.
Con marcado AENOR. Según las normas UNE-EN
1329-1:1999. 1,90 150,423 m 285,80

96 Válvula de mariposa roscada, para
abastecimiento de agua e instalaciones de
riego, de 40mm de diámetro nominal, cuerpo
de fundición, discos de acero inoxidable,
presión nominal 16 atm y accionamiento con
palanca. Con marcado AENOR, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas
ISO 5208 y UNE-EN 1074. 376,20 1,000 u 376,20

97 Tapa y marco cuadrados para arqueta de
acera. Con superficie antideslizante. Carga
de rotura 12.5 Tn. Fabricadas en fundición
de hierro pintado con pintura bituminosa.
Clase B-125 según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De dimensión de paso
libre: 594x594mm y exterior de la tapa:
670x670mm. 78,21 1,000 u 78,21

98 Imbornal de polipropileno con codo sifónico
y conexión de salida a red general de
diámetro 190mm. Con reja abatible de
fundición pintada con pintura bituminosa y
acabado antideslizante. 81,64 1,000 u 81,64

99 Abono químico. 2,65 27,099 kg 71,81
100 Materia orgánica. 0,05 8.129,640 kg 406,48
101 Tierra vegetal fertilizada. 12,32 28,600 m3 352,35
102 Tutor de madera diámetro 8cm y 2.5m de

longitud. 8,00 58,000 u 464,00
103 Arqueta de plástico para registro de

instalaciones de riego, de 65x48x31mm de
dimensiones interiores. Con marcado AENOR. 50,79 10,000 u 507,90

104 Tubería de polietileno de baja densidad
(PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro
nominal y 4.4mm de espesor. Presión 10 atm,
con marcado AENOR. Según norma UNE 53.131. 0,70 908,250 m 635,78

105 Manguera de polietileno con gotero
autocompensante integrado, 16mm de
diámetro, 1mm de espesor, caudal 2.3 l/h y
distancia entre emisores 50cm, con marcado
AENOR. 0,26 295,600 m 76,86

106 Programador de riego a pilas, para 2
sectores de riego, con soporte. Con marcado
AENOR. 138,06 10,000 u 1.380,60

107 Aspersor de turbina emergente circular,
cuerpo plástico, con radio de alcance 9.4m,
caudal 0.60 m³/h, presión 2.5 bar, número
de boquillas 3, arco ajustable de 40º a
360º y toma roscada hembra de 1/2". Con
marcado AENOR. 16,64 65,000 u 1.081,60

108 Aspersor de turbina emergente circular,
cuerpo plástico, con radio de alcance
10.1m, caudal 0.83 m³/h, presión 2.5 bar,
número de boquillas 4, arco ajustable de
40º a 360º y toma roscada hembra de 1/2".
Con marcado AENOR. 23,66 60,000 u 1.419,60

109 Electroválvula PVC compacta con solenoide
1" y adaptador válvula a rosca. Con marcado
AENOR. 50,50 10,000 u 505,00

110 Válvula de bola metálica, para
instalaciones de riego, 1" de diámetro
nominal, presión nominal 25 atm. Con
marcado AENOR. 6,01 10,000 u 60,10
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111 Collarín de toma de polietileno reforzado,
para tubo de 32mm de diámetro nominal y
salida de 1/2", hembra. Con marcado AENOR. 1,02 125,000 u 127,50

112 Conexión flexible para aspersor o difusor,
mediante tubo de PE 1/2". 0,82 125,000 u 102,50

113 Pequeño material de instalación hidráulica
para riego. 8,99 1.000,000 u 8.990,00

114 Fuente para beber, de hierro fundido y un
caño, de 1175mm de altura, 400mm de ancho y
650mm de altura del caño. 716,49 2,000 u 1.432,98

115 Panel informativo, reflectante de 150x30cm,
en color blanco y azul. 137,32 1,000 u 137,32

116 Soporte tipo báculo formado por 4 tubos de
50mm, curvados a 90° con anclaje y
tornillería incluida para 3 o más señales o
módulos de situación. 282,14 1,000 u 282,14

117 Bordillo hormigón 12/15x20x60cm. 4,60 888,190 u 4.085,67
118 Baldosa hidraúlica de diez pastillas, color

gris de cm. 6,55 138,726 m2 908,66
119 Arena para tuberías 2,91 0,024 m3 0,07
120 Cemento II-Z/35A (PA-350) 20,35 0,006 Tm 0,12
121 Agua 0,16 0,006 m3 0,00
122 Tubo horm.centrif.25cm 1,34 15,200 Ml 20,37
123 juego los patines 636,83 1,000 Ud 636,83
124 Banco con respaldo simple modelo VANGARDE

de acero galv y madera de pino. 411,96 20,000 Ud 8.239,20
125 Cuadro maniobra 1.578,36 1,000 ud 1.578,36
126 Columna trazo dos lum 6 m 832,99 6,000 Ud 4.997,94
127 Tubo fluorescente 58w 4,52 52,000 Ud 235,04
128 Columna Pal 200 4x58 lamas transp. 809,23 13,000 Ud 10.519,99
129 Proyector estacon IP 68 261,91 3,000 u 785,73
130 timon 390,52 1,000 Ud 390,52
131 Washingtonia robusta 678,70 13,000 Ud 8.823,10
132 Viburmun tinus 2,87 112,000 Ud 321,44

Importe total: 256.051,88

VILA-REAL, ENERO 2010
ARQUITECTO

MARINELA CATALÀ MENERO
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01 1,479 20,72
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 87,56 0,270 23,64
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,52 1,090 16,92
P01DW050 m3 Agua 0,67 0,255 0,17
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,348 0,84

Importe: 62,29

2 m3 de Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1:6(M-40), confeccionado con hormigonera de 250
L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 20,35 0,250 5,09
T01001 m3 Arena para tuberías 2,91 1,100 3,20
T01181 m3 Agua 0,16 0,260 0,04
Q074 h Hormigonera 250 L 2,00 0,231 0,46
O008 h Peón ordinario 10,16 1,572 15,97

Importe: 24,76

3 m3 de Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01 0,091 1,27
M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 0,183 6,73

Importe: 8,00

4 m3 de Excavación para formación de pozos, en terrenos
deficientes, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes, sin incluir carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 0,113 2,04
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,70 0,113 5,73
% % Costes Directos Complementarios 7,77 3,000 0,23

Importe: 8,00

5 kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre
6-16 mm., montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 18,88 0,011 0,21
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 0,011 0,20
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,58 1,050 0,61
% % Costes Directos Complementarios 1,02 2,000 0,02

Importe: 1,04

6 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 17,62 0,870 15,33
O01OA050 h. Ayudante 16,06 0,870 13,97
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01 0,435 6,09

Importe: 35,39

Nº Designación Importe
(euros)
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7 m3 de Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con
cemento portland con adición puzolánica ( CEM II/A-P 32.5 R,
según UNE-EN 197-1:2000 ) envasado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 18,37 3,046 55,96
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 77,35 0,426 32,95
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,852 1,00

Importe: 89,91

8 m3 de Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 2,436 43,99
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 71,71 0,440 31,55
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 8,51 1,564 13,31
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,261 0,31

Importe: 89,16

9 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 2,436 43,99
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 71,71 0,247 17,71
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 8,51 1,755 14,94
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,256 0,30

Importe: 76,94

10 m3 de Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ con
hormigonera, realizado con cemento blanco BL-II/42.5 y arena
de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión
de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,566 28,28
PBAC.2hb t BL II/ A-L 42.5 R envasado 170,56 0,440 75,05
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 1,564 12,68
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,261 0,31
MMMA21a h Pistola inyección de mano 1,97 0,544 1,07

Importe: 117,39

11 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 250 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,020 18,42
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,32 0,241 22,01
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 7,69 1,263 9,71
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,651 5,28
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,225 0,26
MMMH.3cad h Hgn diesel conve 250l 1,52 1,020 1,55

Importe: 57,23
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12 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,001 18,08
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,32 0,241 22,01
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 7,69 1,263 9,71
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,651 5,28
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,225 0,26
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,40 1,001 2,40

Importe: 57,74

13 m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,001 18,08
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,32 0,293 26,76
PBRG.1gb t Grava caliza 20/40 lvd 10km 7,69 1,269 9,76
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,654 5,30
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,205 0,24
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,40 1,001 2,40

Importe: 62,54

14 m3 de Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes
y posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q019 h Mini-Retroexcavadora 8,09 0,092 0,74
O008 h Peón ordinario 10,16 0,195 1,98
% % Costes Directos Complementarios 2,72 3,000 0,08

Importe: 2,80

15 m3 de Pavimento realizado con sablón, tendido y compactado
del material al 98% del proctor modificado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 0,044 0,79
PBRA.1afb t Arena 2/5 triturada lvd 10km 8,01 1,050 8,41
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,050 0,06
MMMC.6b h Motoniveladora 135 CV 60,34 0,030 1,81
MMMC.1a h Rodll autpro 5 T 45,05 0,065 2,93
MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 0,022 0,54
% % Costes Directos Complementarios 14,54 2,000 0,29

Importe: 14,83
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01 1,479 20,72
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 87,56 0,270 23,64
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,52 1,090 16,92
P01DW050 m3 Agua 0,67 0,255 0,17
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,348 0,84

Importe: 62,29

2 m3 de Mortero de cemento PA-350 (II-Z/35A) y arena de río de
dosificación 1:6(M-40), confeccionado con hormigonera de 250
L.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
T01070 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 20,35 0,250 5,09
T01001 m3 Arena para tuberías 2,91 1,100 3,20
T01181 m3 Agua 0,16 0,260 0,04
Q074 h Hormigonera 250 L 2,00 0,231 0,46
O008 h Peón ordinario 10,16 1,572 15,97

Importe: 24,76

3 m3 de Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01 0,091 1,27
M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 0,183 6,73

Importe: 8,00

4 m3 de Excavación para formación de pozos, en terrenos
deficientes, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes, sin incluir carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 0,113 2,04
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,70 0,113 5,73
% % Costes Directos Complementarios 7,77 3,000 0,23

Importe: 8,00

5 kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre
6-16 mm., montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 18,88 0,011 0,21
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 0,011 0,20
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,58 1,050 0,61
% % Costes Directos Complementarios 1,02 2,000 0,02

Importe: 1,04

6 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 17,62 0,870 15,33
O01OA050 h. Ayudante 16,06 0,870 13,97
O01OA070 h. Peón ordinario 14,01 0,435 6,09

Importe: 35,39
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7 m3 de Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con
cemento portland con adición puzolánica ( CEM II/A-P 32.5 R,
según UNE-EN 197-1:2000 ) envasado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 18,37 3,046 55,96
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 77,35 0,426 32,95
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,852 1,00

Importe: 89,91

8 m3 de Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 2,436 43,99
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 71,71 0,440 31,55
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 8,51 1,564 13,31
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,261 0,31

Importe: 89,16

9 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 2,436 43,99
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 71,71 0,247 17,71
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 8,51 1,755 14,94
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,256 0,30

Importe: 76,94

10 m3 de Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ con
hormigonera, realizado con cemento blanco BL-II/42.5 y arena
de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión
de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,566 28,28
PBAC.2hb t BL II/ A-L 42.5 R envasado 170,56 0,440 75,05
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 1,564 12,68
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,261 0,31
MMMA21a h Pistola inyección de mano 1,97 0,544 1,07

Importe: 117,39

11 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 250 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,020 18,42
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,32 0,241 22,01
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 7,69 1,263 9,71
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,651 5,28
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,225 0,26
MMMH.3cad h Hgn diesel conve 250l 1,52 1,020 1,55

Importe: 57,23
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12 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,001 18,08
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,32 0,241 22,01
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 7,69 1,263 9,71
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,651 5,28
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,225 0,26
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,40 1,001 2,40

Importe: 57,74

13 m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm.,
con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera
de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 1,001 18,08
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,32 0,293 26,76
PBRG.1gb t Grava caliza 20/40 lvd 10km 7,69 1,269 9,76
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,11 0,654 5,30
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,205 0,24
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,40 1,001 2,40

Importe: 62,54

14 m3 de Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes
y posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
Q019 h Mini-Retroexcavadora 8,09 0,092 0,74
O008 h Peón ordinario 10,16 0,195 1,98
% % Costes Directos Complementarios 2,72 3,000 0,08

Importe: 2,80

15 m3 de Pavimento realizado con sablón, tendido y compactado
del material al 98% del proctor modificado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,06 0,044 0,79
PBRA.1afb t Arena 2/5 triturada lvd 10km 8,01 1,050 8,41
PBAA.1a m3 Agua 1,17 0,050 0,06
MMMC.6b h Motoniveladora 135 CV 60,34 0,030 1,81
MMMC.1a h Rodll autpro 5 T 45,05 0,065 2,93
MMMT.5aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 0,022 0,54
% % Costes Directos Complementarios 14,54 2,000 0,29

Importe: 14,83
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Cuadro de precios nº 1

1 *MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
1.1.1 m3 Relleno y extendido de tierras propias con

medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, y riego,
en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12. 5,57 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.2 SEGURIDAD Y SALUD
1.2.1 Procedimientos, equipos y medios auxiliares

necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 447,96 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.3 CONTROL DE CALIDAD
1.3.1 PA Programación de control de calidad, realizada

por Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 149,33 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

2 *PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

2.1 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS
2.1.1 m3 Base granular realizada con zahorra artificial,

colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Normal. 16,98 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.2 m2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón en
masa HM-25/B/20/I fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado
y plancha de poliestireno expandido de 2cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, según
EHE. 19,19 DIECINUEVE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.1.3 m2 Pavimento con baldosas de cemento
hidráulicas de diez pastillas, de cm, color gris,
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4. 21,43 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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2.1.4 u Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja de
fundición pintada con pintura bituminosa. Colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y
con p.p. conexión a red de evacuación, de medios
auxiliares,  excavación,  perimetral posterior
reposición de pavimento de asfalto . 200,15 DOSCIENTOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.2 SEGURIDAD Y SALUD
2.2.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares

necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 1.632,14 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

2.3 CONTROL DE CALIDAD
2.3.1 Programación de control de calidad, realizada por

Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 544,06 QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES

3.1 PAVIMENTACIÓN ESPACIOS
LIBRES

3.1.1 m3 Base granular realizada con zahorra artificial,
colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Normal. 16,98 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.2 m2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón en
masa HM-25/B/20/I fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado
y plancha de poliestireno expandido de 2cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, según
EHE. 19,19 DIECINUEVE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.1.3 m2 Pavimento realizado con loseta elástica de
poliuretano y caucho, resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x60mm, en color rojo,
colocada sobre una superficie de asfalto o cemento
fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso
eliminación de restos y limpieza. 63,58 SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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3.1.4 m2 Suministro y colocación de solado de
pavimento de losa rectangular de hormigón bicapa,
acabado superficial abujardado, árido fino, serie
KVADRO, ARK+URBAN de CERANCO
(Porcelanosa Grupo) o similar, color a decidir por
d/f, hidrofugado en masa y en cara vista, prensado
a 350 Tn/pieza, carga rotura 8.8 KN, dimensiones
nominales de 60x40x4.7 cm, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I y 20 cm de espesor
sentada con mortero M-40 (1:6) (con arena excenta
de arcillas) sin retardantes, partiendo de una
explanada CBR>5 y/o capa existeste, i/p.p de junta
de dilatación, enlechado y limpieza.
Las baldosas cumplen la norma UNE-EN 1339-4.
Absorción de agua total 6%
Resistencia al deslizamiento USRV 55º (>=45º),
clase 3 según CTE DB-SU,  según método de
ensayo establecido en la norma UNE 1339-4.
Tras el extendido del mortero, al proceder a la
colocación de las baldosas una vez humedecidas
se espolvorea con cemento gris.
Colocación de las baldosas, dejando junta de
separación entre las mismas de 3 mm,
asentándolas y nivelándolas con martillo de goma.
Al final de la jornada se moja la superficie de las
baldosas colcadas.
Rejuntado con arena silícia de tamaño 0/2.
Se respetarán las juntas estructurales y dilatación
pevistas en el proyecto.
NOTA: No se incluye el transporte del material a la
obra. 43,53 CUARENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.5 m2 Pavimento realizado con loseta elástica de
poliuretano y caucho, resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x60mm, en color negro,
colocada sobre una superficie de asfalto o cemento
fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso
eliminación de restos y limpieza. 63,58 SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.6 m2 Pavimento continuo de mortero de cemento
M-15, de 2.5cm de espesor enlucido y ruleteado. 7,25 SIETE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3.1.7 m2 Pavimento realizado con tierras de prestamo de
sablón, de 25cm de espesor tendido y compactado
del material al 98% del Proctor Modificado. 3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.1.8 m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 21,25 VEINTIUN EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.1.9 m Bordillo de hormigón de 15x20x60cm sobre
lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con
mortero de cemento M-5. 17,53 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2 JARDINERIA

3.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

3.2.1.1 m2 Preparación del terreno, entrecava
desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para
plantación, realizada por medios manuales. 6,49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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3.2.2 SUMIN.Y PLANTAC.DE
ESPEC.VEGETAL

3.2.2.1 Ud Suministro y plantación de Cinnamomum
Camphora de altura entre 2,5-3 m presentado en
contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios
mecánicos en terreno de consistencia media y de
fácil acceso, formación de alcorque y primer riego. 136,16 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

3.2.2.2 Ud Suministro y plantación de Chorisia Especiosa
de calibre 60-80 cm de perímetro de  tronco
presntado en contenedor. Incluye apertura de hoyo
con medios mecánicos  en tereno de constencia
media y de fácil acceso, formación de alcorque y
primer riego. 188,26 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3.2.2.3 Ud Suministro y plantación de Erythrina Falcata de
calibre 20-25 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de
alcorque y primer riego. 109,96 CIENTO NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2.2.4 Ud Suministro y plantación de Ficus Nitida de
calibre 80/100 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de
alcorque y primer riego. 344,86 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.2.2.5 Ud Suministro y plantación de Schinus Molle de
calibre 40-50 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de
alcorque y primer riego. 240,46 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2.2.6 Ud Suministro y plantación de Washingtonia
robusta de altura de estipite 4-5 m. Incluye apertura
de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de
alcorque y primer riego. 747,62 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.2.2.7 Ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m.
de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado,
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo,
formación de alcorque y primer riego. 1.038,53 MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2.2.8 Ud Suministro y plantación de Vibrum tinus
presentado en contenedor C-17 de atura 30-40.
Incluye apertura de hoyo con medios manuales en
terreno de consistencia media y de facil accaso,
formación de pequeño alcorque, primer riego y
transporte. 6,81 SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.2.3 MACIZOS Y ROCALLAS
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3.2.3.1 m2 Formación de mosaico con gravilla de
machaqueo de diferentes colores, sobre una malla
de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial
antihierbas, separadas por bandas de plástico
resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de
ancho para empotrar en el terreno dejando visible
una sección tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro
aproximadamente, i/preparación del terreno,
suministro de los áridos, colocación de la malla,
replanteo y formación de las parcelas del mosaico
con la banda separadora, extendido en capa
uniforme, retirada de sobrantes y riego final de
limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. 13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

3.2.4 PRADERAS Y CÉSPEDES
3.2.4.1 m2 Formación de césped tipo jardín clásico de

gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis
tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa
pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en
superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,
pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para
la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón
de 30 gr/m2. y primer riego. 2,40 DOS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

3.2.5 VARIOS
3.2.5.1 Ud Alcorque cuadrado de 1x1 m. y 0,35 m. de

diámetro interior, y 2 cm. de grueso, compuesto de
4 piezas artísticas de fundición dúctil, colocado
sobre cerco de angular de 25x25 mm., recibido al
pavimento existente, totalmente terminado. 91,98 NOVENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2.5.2 m Barandilla de  realizada con balaustres metálicos
verticales según diseño de proyecto,  balaustres de
anclaje de diámetro 30x2mm y patillas de anclaje
separadas 1.00m, incluso dados de hormigon para
anclaje de la misma. 85,47 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.3 SEGURIDAD Y SALUD
3.3.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares

necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 3.823,23 TRES MIL OCHOCIENTOS

VEINTITRES EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

3.4 CONTROL DE CALIDAD
3.4.1 PA Programación de control de calidad, realizada

por Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 1.227,22 MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

4 *MOBILIARIO URBANO

4.1 MOBILIARIO URBANO
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4.1.1 Ud Suministro y colocación de juego infantil,
balancín de muelle de acero y silueta de madera de
iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6
años, anclada al terreno según instrucciones del
fabricante. Fabricado e instalado según normas
Europeas. 733,73 SETECIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.1.2 Ud Suministro y colocación de juego infantil,
balancín de doble muelle de acero y silueta de
madera de pino Suecia impregnada a presión en
autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al
terreno según instrucciones del fabricante. 853,21 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

4.1.3 Ud Suministro e instalación de juego infantil,
columpio 2 plazas, para niños mayores de 3 años,
realizado con 4 postes en madera laminada
cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo
de acero electrogalvanizado de 60 mm, con
tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2
uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano
con núcleo de madera de abedul contrachapada.
Espacio requerido: 3,6x8,1 m, h= 2,5 m, instalado. 1.413,10 MIL CUATROCIENTOS TRECE

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4.1.4 Ud Suministro e instalación de juego infantil,
tobogán  para niños de 1 a 6 años, fabricado en
HPL de 18 mm, y resbaladera de acero inoxidable
con superficie estampada de 1 mm. Espacio
requerido: 2,3x0,5 m. h= 1,6 m. 1.684,38 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

4.1.5 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion BANCO CON PEDALES de Urbadep  o
similar, compuesto por banco y dos unidades de
pedales,  colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante. 572,76 QUINIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.1.6 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion MESA DE AJEDREZ de Urbadep  o
similar, compuesto por mesa y cuatro asientos, 
colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante. 821,13 OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

4.1.7 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion TIMON de Urbadep  o similar, colocado
según Normativa vigente y especificaciones del
fábricante. 442,30 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

DOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

4.1.8 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion LOS PATINES de Urbadep  o similar,
colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante. 693,54 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4.1.9 Ud Suministro y colocación elemento de
ejercitacion EL MASAJE de Urbadep  o similar,
colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante. 709,32 SETECIENTOS NUEVE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

4.1.10 u Fuente para beber, de hierro fundido y un caño,
de 1175mm de altura, 400mm de ancho y 650mm
de altura del caño, incluso colocación eliminación
de restos y limpieza. 738,70 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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4.1.11 Ud Suministro y colocación de banco con respaldo 
y reposabrazos de tubo de acero, para exterior,
modelo VANGARDE de ARK+ELEMENTS de
CERANCO (Porcelanosa Grupo) de acero
galvanizado y madera de pino o similar , acabado
mediante una aplicacion electroestatica con polvo
de poliester, de dimensiones 1800x560x735 mm.
Incluso pernos para el anclaje al suelo en el
montaje de exterior.
NOTA: No se incluye el tranporte de dicho banco a
la obra. 433,48 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.1.12 Ud Suministro y colocación de papelera circular
descubierta modelo INTRA para interior y exterior
de ARK+ELEMENTS de CERANCO (Porcelanosa
Grupo) de acero galvanizado y madera de pino o
similar , acabado superficial mediante aplicacion
electroestatica de polvo de poliester, de
dimensiones 380x380x940 mm con capacidad para
45 litros con cerradura antivandálica. Incluso las
piezas necesarias para el anclaje de esta mediante
barras corrugadas que se insertan en cavidades
rellenas de resina. 
NOTA: No se incluye el tranporte de dicha papelera
a la obra. 250,59 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.1.13 kg Acero S275JR en soportes con perfiles hueco
de tipología hueco redondo, cuadrado y
rectangular, con soldadura, incluso dos manos de
pintura de imprimación, según SE-A del CTE. 1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

4.1.14 Ud Placa de anclaje de soporte metálico de
marquesinas, centrada en la cimentación, de acero
S275JR, dimensiones 250x250mm, y 10mm de
espesor, armaduras de anclaje compuesta de
barras de acero B500S, incluso taladros, roscados,
tuercas, limpieza y pintura, según NTE/EAS-7. 385,61 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.1.15 kg Acero S275JR en vigas de marquesinas con
perfiles hueco de tipología hueco cuadrado
dimensiones  # 100x100x6 mm, con soldadura,
incluso dos manos de pintura de imprimación,
según SE-A del CTE. 1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

4.1.16 kg Viguetas acero #50x50x4 mm 1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.1.17 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en
zapatas, con una cuantía  de acero B 500 S
especificaciones de proyecto, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado y curado
del hormigón, sin incluir encofrado. 162,95 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.1.18 m3 Hormigón armado, HA-25/B/20/IIa preparado,
en riostras, con una cuantía de acero B 500 S
según especificacioens de proyecto, incluso
recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón, sin incluir encofrado. 147,12 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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4.1.19 m3 Vaso de piscina de  30m3 de capacidad y
profundidad 0,20 m, acabado revestimiento modelo
KVUADRO sobre enfoscado de mortero de
cemento M-15 y arena de machaqueo, estructura
de muro de hormigón armado y vibrado HA
25/B/40/IIa de espesor medio 20cm, doble
emparrillado de 15x15 diámetro 8 B 500 S y fondo
de igual material y de 20cm de espesor medio,
extendido mediante reglado sobre lecho de 10cm
de machaca compactada y armado con mallazo
15x15 del 8 coronación mediante piedra artificial de
8cm de espesor y 65cm . 4.313,45 CUATRO MIL TRESCIENTOS

TRECE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.1.20 u Cuadro de protección y maniobra completo, para
instalación eléctrica de piscinas de hasta 300m3,
incluso cableado tubos de PVC de protección
antihumedad, reloj programador, mecanismos de
protección, disyuntores e interruptores hasta una
distancia media en punto de conexión a red y
bombas de 15m, todo colocado, conexionado y
verificado. 2.799,50 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA

Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4.1.21 u Instalación de fontanería completa y accesorios
para piscinas:  colectores de impulsión y
aspiración, desde el local tecnico hasta la fuente,
colector de aspiración e impulsion del equipo de
fitrado, colector para toma de aspiración  colector
par el llenado y reposición de la fuente desde el
local técnico,  colector de skimers em aspiración
del equipo de filtrado,  toberas efecto espuma,
rebosadero y skimer, con todos los accesorios,
llaves y válvulas, conexión a bombas, conexión de
alimentación a un máximo de 5m,incluido tubos de
evacuación, vaciado y conexión a alcantarillado,
totalmente ejecutado, incluso comprobación de la
instalación 2.000,50 DOS MIL EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

4.1.22 u Conjunto de equipos de mantemiemiento del
vaso de agua formado por equipo de filtrdo, equipo
descacificador compacto, equipo de electrolisis
salina para desinfección, y bomba de achique,
totalmente instalados y probados 13.013,50 TRECE MIL TRECE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

4.1.23 u Bomba centrífuga autoaspirante monofásica 1.1
C.V. aspiración, diámetro 1 1/2", caudal de hasta
19.2 m3/h 6 mca, para piscinas con prefiltro de
cabellos incorporado para filtro de arena y
limpiafondos, turbina de bronce, cuerpo y soporte
de hierro fundido, eje de acero inoxidable y cierre
mecánico aspiración hasta 3m de profundidad
totalmente conectada, conexionada y verificada. 4.373,76 CUATRO MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.1.24 Ud Suministro y colocación de cartel indicador  de
la zona de juegos saludables para adultos de vinilo,
según normativa vigente. 439,04 CUATROCIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

4.1.25 ud Caseta enterrada para albergar instalaciones del
vaso de agua según especificaciones de proyecto. 852,36 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.2 SEGURIDAD Y SALUD
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4.2.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 1.801,39 MIL OCHOCIENTOS UN EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.3 CONTROL DE CALIDAD
4.3.1 PA Programación de control de calidad, realizada

por Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 600,65 SEISCIENTOS EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5 *RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE

5.1 RED DE RIEGO
5.1.1 u Suministro y colocación de aspersor de turbina

emergente, de la serie 3500 de RAINBIRD de
altura de emergencia 10cm, sectorial, incluye 2
codos de conexión 16-1/2'', collarín de toma salida
1/2'' y tubería flexible de PEBD DN 16mm.
Totalmente instlado. 38,75 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.1.2 u Aspersor emerg altura 10 1800 RAINBIRD 31,59 TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.1.3 m Suministro y colocación de tubería de PE BD DN
16 mm cikir marrón co n goteros integrados cada
0,5 m, autocompensantes de caudarl 2,3 l/h,
incluye parte proporcional de piezas especiales. 1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

5.1.4 Ud Suministro  e instalación de anillo de 4ml
Formado por tubería de PE DB DN 16 color marron
gon goteros autocompensantes de caudal 2,3 l/h.
Incluye parte proporcional de piezas especiales. 6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

5.1.5 Ml Suministro y colocación de tubería de PE DB
DN 16mm color marrón , inluye apertura y tapado
de zanja incluso parte proporcional de piezas
especiales. 1,85 UN EURO CON OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.1.6 m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32),
uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y 4.4mm
de espesor, con marcado AENOR. Según norma
UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente
instalada y comprobada. 12,29 DOCE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

5.1.7 m Tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de presión
de trabajo . Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado AENOR. Según
normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja. 9,52 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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5.1.8 Ud Suministro e instalación de valvulería para
control del riego en  jardines. Incluye T de  32,
válvula de bola de PVC 1'', electrovávula de 1'' con
programador autonomo con funcionamiento a pilas
incluso p.p. de piezas especiales. 233,34 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.1.9 u Arqueta de plástico para registro de instalaciones
de riego, de 65x48x31mm de dimensiones
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de
las tierras y ejecución de orificio sumidero en el
fondo. Totalmente instalada. 66,38 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.1.10 u Arqueta para alojamiento de válvula de corte en
acometida de 80x80x80cm interior, construida con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera  de mortero de cemento con orificio
sumidero, enfoscada y bruñida por el interior y con
tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. 232,97 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.1.11 u Suministro e instalación de valvulería para
conexión a red de agua potable incluso parte
proporcional de piezas esteciales 391,64 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.1.12 m Tubo de PVC para unión por junta pegada,
diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de presión
de trabajo . Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado AENOR. Según
normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm
sobre cama de arena de 15cm de espesor y con
medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja. 9,52 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.2 SEGURIDAD Y SALUD
5.2.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares

necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 616,41 SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

5.3 CONTROL DE CALIDAD
5.3.1 PA Programación de control de calidad, realizada

por Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 205,48 DOSCIENTOS CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6 *RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELECTRICA

6.1 CANALIZACIONES

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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6.1.1 m Línea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro neutro de 25mm2
de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección
para control del reductor de flujo en las lámparas,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. 38,25 TREINTA Y OCHO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

6.1.2 m Línea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro neutro de 16mm2
de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección
para control del reductor de flujo en las lámparas,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. 30,75 TREINTA EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.1.3 m Línea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro neutro de 10mm2
de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección
para control del reductor de flujo en las lámparas,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. 13,39 TRECE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.1.4 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada
por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado
de 1,5 m de longitud y 14mm de diámetro, con
conexión a borna del soporte por medio de cable
de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta
y conexión con la línea de tierra general. 35,22 TREINTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

6.1.5 Ml Línea de cobre para alumbrado público formada
por 2 conductores de fase y otro neutro de 2,5 mm2
de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección
para control del reductor de flujo en las lámparas,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. 5,05 CINCO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

6.1.6 u Cuadro de alumbrado público para una potencia
máxima de 40 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y
750x750x300mm para equipo de medida, con tres
salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas
con interruptores automáticos unipolares de
intensidad 25 A, contactores 4x40 A, diferenciales
reenganchables  y sensibilidad regulable
electrónicos  e interruptor automático general de
4x125 A, incluso regulador de la intensidad de flujo,
equipo normalizado por el Il.lm Ajuntament de
Vila-real, contiene telegestión y comunicación con
scada, reloj astronómico e interruptor para su
accionamiento manual, bombilla de iluminación del
cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño
material para su montaje y conexionado, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 5.893,61 CINCO MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

6.2 SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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6.2.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 616,84 SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.3 CONTROL DE CALIDAD
6.3.1 PA Programación de control de calidad, realizada

por Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 205,61 DOSCIENTOS CINCO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7 *RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.1.1 u Cimentación de báculo o columna de altura <8m,

formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa,
de dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de
anclaje de 20mm de diámetro y 50cm de longitud,
para recibir placa de asiento y codo de tubo de
PVC de 90mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento. 26,72 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y DOS CÉNTIMOS

7.1.2 u Cimentación de báculo o columna de altura
10-12m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y cuatro
pernos de anclaje de 25mm de diámetro y 70cm de
longitud, para recibir placa de asiento y codo de
tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 68,73 SESENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.2 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
7.2.1 u Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de

fundición inyectada de aluminio MODELO TRAZO
de SALVI o similar , reflector de aluminio anodizado
al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de
descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150
W y equipo de 230V-50Hz  DN compacto con
arrancador, condensador y cableado en un mismo
bloque de protección clase I, columna cuadrada de
chapa de acero galvanizado de 6m de altura, con
puerta de registro, caja portafusibles con fusibles
fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de
anclaje y placa de asiento e incluso cableado
interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para
control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta
a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 2.322,29 DOS MIL TRESCIENTOS

VEINTIDOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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7.2.2 u Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de
fundición inyectada de aluminio MODELO CD-35
de JOVIR o similar,  reflector de aluminio
anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, tres
lámparas de descarga de vapor de sodio a alta
presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz
compacto con arrancador, condensador y cableado
en un mismo bloque de protección clase I, columna
cuadrada de chapa de acero galvanizado de 10m
de altura, con puerta de registro, caja portafusibles
con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para
cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e
incluso cableado interior para alimentación
2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo
2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1.907,89 MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

7.2.3 u Suministro y colocación de farola modelo PAL
200 de acero AISI 304L y acabado esmerilado y
policarbonato trasparente, de ILUCA, o similar,  con
luminaria 4x58 fluorescente, y caja de fusibles
SERCF 102. La farola se anclará a una zapata de
hormigon armada soterrada no incluida en esta
partida. 
Incluso eliminación de restos del montaje, limpieza
de la zona y conexion según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 906,18 NOVECIENTOS SEIS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

7.2.4 u Luminaria tipo baliza para alumbrado de jardines,
formada por columna de acero galvanizado de
1500mm de altura, 200 mm de diámetro y acabado
y pintado en doble capa de imprimación, unidad
óptica y difusor de policarbonato y rejilla interna de
aluminio pintada en blanco, para lámpara de
descarga de vapor de sodio alta presión de 70 W y
equipo de encendido electromagnético incorporado,
incluso anillo en la base, pernos de anclaje y placa
de asiento, para montaje en suelo, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 359,67 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7.2.5 u Proyector de reparto simétrico intensivo, con
carcasa de polímero técnico de dimensiones
500x492x198mm, reflector de aluminio anodizado y
cierre de vidrio plano, lámpara de descarga de
vapor de sodio alta presión de 250 W y equipo
230V-50Hz alto factor, incluso soporte para su
anclaje, incluye lamas antideslumbrantes y rejilla
de protección del vidrio, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 434,93 CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

7.2.6 u Proyector estanco IP 68, lámpara de 300 W   12
V y equipo 230V-50Hzr 12 voltios , incluso soporte
para su anclaje, totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 293,83 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
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7.2.7 u Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio,
anticorrosivo altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de
dimensiones de la tapa 510x440mm y de
profundidad de arqueta 537mm, con orificios para
pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso juego
de tornillos y accesorios para su montaje,
totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento. 94,71 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

7.2.8 u Pantalla fluorescente para adosar a techo
estanca de dimensiones, carcasa de chapa de
acero prelacado en blanco, lámparas fluorescentes
de 2x58 W y equipo de encendido electrónico,
incluido accesorios para su anclaje, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 80,68 OCHENTA EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7.2.9 PA Proyecto de legalización de alumbrado público,
Dirección de obra y certificado final de la
instalación, gastos de visado y de tramitación de
certificado de la instalacion, gastos de tramitacion
de Organismos e Inspeción inicial de OCA 4.500,00 CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

7.2.10 u Proyector de empotrar en suelo con carcasa de
inyección de aluminio y doble vidrio frontal de
seguridad de 6mm, lámpara de descarga de
halogenuros metálicos de 150 W y equipo de
encendido electromágnetico, incluso soporte
universal para su anclaje, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1.493,76 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

7.2.11 pa Cuadro general de maniobras y protección de
circuitos de alumbrado público, así como aumento
de potencia. Res líneas. Envolvente de intemperie.
Protección diferencial con reenganche automático.
Protección magnetotérmica de cada línea.
Regulador de flujo centralizado. Funcionamiento
con reloj astronómico, fotocedula y/o manual.
Especificaciones según Ayuntamiento de Vila-real. 6.253,45 SEIS MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.3 SEGURIDAD Y SALUD
7.3.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares

necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 1.438,18 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

OCHO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

7.4 CONTROL DE CALIDAD
7.4.1 PA Programación de control de calidad, realizada

por Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 486,65 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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8 *OBRAS DE ENLACE DE LOS
SERVICIOS URBÁNISTICOS CON LOS
DE LA RED PRIMARIA DE
DOTACIONES PÚBLICAS Y EL RESTO
DE OBRAS DE CONEXIÓN E
INTEGRACIÓN DE LA ACTUACIÓN EN
SU ENTORNO TERRITORIAL O
URBANO

8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.1.1 m3 Excavación para la formación de zanja, en

terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4. 21,25 VEINTIUN EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

8.1.2 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t, a
una distancia de 10 km, con velocidad media de 40
km/h, considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga. 8,29 OCHO EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

8.1.3 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
tierras propias, y compactado con pisón manual
según NTE/ADZ-12. 27,63 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.1.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
arena, y compactado con pisón manual según
NTE/ADZ-12. 25,98 VEINTICINCO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.2 ACOMETIDAS DE EVACUACIÓN
8.2.1 Ud Acometida a la red general de saneamiento,

con rotura de pavimentos, excavación mecánica,
tubo de hormigón de diámetro adecuado, relleno y
apisonado de zanja con relleno adecuado, incluso
limpieza y transporte de tierras sobrantes a
vertedero controlado. 223,06 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

8.3 ACOMETIDAS AGUA POTABLE
8.3.1 Ud. Conexión a la red de abastecimiento existente,

mediante derivación en TE y demás piezas
especiales y accesorios. Totalmente terminada,
probada y en funcionamiento. 316,94 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.4 ACOMETIDA ALUMBRADO
8.4.1 Ud Caja General de protecion Esquema 10/250A .

Bases BUC y envolvente para equipo de medida
según especificaciones de la companía
distribuidora. 2.482,28 DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8.5 CONTROL DE CALIDAD
8.5.1 PA Programación de control de calidad, realizada

por Técnico competente, incluyendo inspecciones y
ensayos . 30,79 TREINTA EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.6 SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

09024_MED Y PRE Página 15



8.6.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares
necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de
servicios sanitarios y comunes para el personal de
la
obra, conforme al correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, redactado por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan
de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97. 84,55 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9 *GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 PA Procedimientos, equipos y medios auxiliares

necesarios para la adopción de las medidas  de
Gestión de residuos. 1.196,76 MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VILA-REAL, ENERO 2010
ARQUITECTO

MARINELA CATALÀ MENERO

Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2

1 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas  de Gestión de residuos.

Sin descomposición 1.196,76
1.196,76

2 Ud de Suministro  e instalación de anillo de 4ml Formado por tubería
de PE DB DN 16 color marron gon goteros autocompensantes de caudal 2,3
l/h. Incluye parte proporcional de piezas especiales.

Mano de obra 4,86
Materiales 1,04
Resto de Obra 0,12

6,02

3 ud de Caseta enterrada para albergar instalaciones del vaso de agua
según especificaciones de proyecto.

Sin descomposición 852,36
852,36

4 Ud de Suministro y plantación de Vibrum tinus presentado en contenedor
C-17 de atura 30-40. Incluye apertura de hoyo con medios manuales en
terreno de consistencia media y de facil accaso, formación de pequeño
alcorque, primer riego y transporte.

Mano de obra 2,40
Materiales 4,21
Resto de Obra 0,20

6,81

5 Ud de Suministro y colocación de banco con respaldo  y reposabrazos de
tubo de acero, para exterior, modelo VANGARDE de ARK+ELEMENTS de
CERANCO (Porcelanosa Grupo) de acero galvanizado y madera de pino o
similar , acabado mediante una aplicacion electroestatica con polvo de
poliester, de dimensiones 1800x560x735 mm. Incluso pernos para el
anclaje al suelo en el montaje de exterior.
NOTA: No se incluye el tranporte de dicho banco a la obra.

Mano de obra 10,11
Materiales 414,87
Resto de Obra 8,50

433,48

6 PA de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y
ensayos .

Sin descomposición 30,79
30,79

7 PA de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y
ensayos .

Sin descomposición 1.227,22
1.227,22

8 PA de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y
ensayos .

Sin descomposición 205,48
205,48

9 PA de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y ensayos .

Sin descomposición 486,65
486,65

10 PA de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y
ensayos .

Sin descomposición 149,33
149,33

Importe
Nº Designación
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11 de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y
ensayos .

Sin descomposición 544,06
544,06

12 PA de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y
ensayos .

Sin descomposición 600,65
600,65

13 PA de Programación de control de calidad, realizada por Técnico
competente, incluyendo inspecciones y ensayos .

Sin descomposición 205,61
205,61

14 pa de Cuadro general de maniobras y protección de circuitos de
alumbrado público, así como aumento de potencia. Res líneas.
Envolvente de intemperie. Protección diferencial con reenganche
automático. Protección magnetotérmica de cada línea. Regulador de
flujo centralizado. Funcionamiento con reloj astronómico, fotocedula
y/o manual. Especificaciones según Ayuntamiento de Vila-real.

Sin descomposición 6.253,45
6.253,45

15 Ud. de Conexión a la red de abastecimiento existente, mediante
derivación en TE y demás piezas especiales y accesorios. Totalmente
terminada, probada y en funcionamiento.

Mano de obra 184,70
Resto de Obra 132,24

316,94

16 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte,
según NTE/ADZ-4.

Mano de obra 5,42
Maquinaria 15,21
Resto de Obra 0,62

21,25

17 m3 de Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos,
motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación
95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 3,38
Materiales 1,40
Resto de Obra 0,16

5,57

18 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 27,09
Resto de Obra 0,54

27,63

19 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado
con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 15,71
Materiales 9,76
Resto de Obra 0,51

25,98

Cuadro de precios nº 2
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20 m3 de Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión
volquete de carga máxima 12 t, a una distancia de 10 km, con velocidad
media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida, descarga y
vuelta sin incluir carga.

Maquinaria 8,13
Resto de Obra 0,16

8,29

21 m3 de Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una
cuantía  de acero B 500 S especificaciones de proyecto, incluso
recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, sin incluir encofrado.

Mano de obra 38,90
Maquinaria 0,88
Materiales 119,02
Resto de Obra 4,15

162,95

22 m3 de Hormigón armado, HA-25/B/20/IIa preparado, en riostras, con una
cuantía de acero B 500 S según especificacioens de proyecto, incluso
recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, sin incluir encofrado.

Mano de obra 34,99
Maquinaria 0,88
Materiales 108,38
Resto de Obra 2,87

147,12

23 m2 de Solera de 15cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I
fabricado en central; realizada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, según EHE.

Mano de obra 3,90
Maquinaria 0,31
Materiales 14,60
Resto de Obra 0,38

19,19

24 Ud de Placa de anclaje de soporte metálico de marquesinas, centrada en
la cimentación, de acero S275JR, dimensiones 250x250mm, y 10mm de
espesor, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero B500S,
incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según
NTE/EAS-7.

Mano de obra 32,48
Materiales 340,09
Resto de Obra 13,04

385,61

25 kg de Acero S275JR en soportes con perfiles hueco de tipología hueco
redondo, cuadrado y rectangular, con soldadura, incluso dos manos de
pintura de imprimación, según SE-A del CTE.

Mano de obra 0,22
Materiales 1,64
Resto de Obra 0,07

1,93

26 m de Barandilla de  realizada con balaustres metálicos verticales
según diseño de proyecto,  balaustres de anclaje de diámetro 30x2mm y
patillas de anclaje separadas 1.00m, incluso dados de hormigon para
anclaje de la misma.

Mano de obra 23,25
Materiales 58,93
Resto de Obra 3,29

85,47
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27 u de Pantalla fluorescente para adosar a techo estanca de dimensiones,
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, lámparas fluorescentes
de 2x58 W y equipo de encendido electrónico, incluido accesorios para
su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 5,84
Materiales 73,26
Resto de Obra 1,58

80,68

28 m2 de Pavimento realizado con loseta elástica de poliuretano y caucho,
resistentes a la intemperie y antideslizantes de 600x600x60mm, en
color rojo, colocada sobre una superficie de asfalto o cemento
fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso eliminación de restos y
limpieza.

Mano de obra 9,64
Materiales 52,69
Resto de Obra 1,25

63,58

29 m2 de Pavimento realizado con loseta elástica de poliuretano y caucho,
resistentes a la intemperie y antideslizantes de 600x600x60mm, en
color negro, colocada sobre una superficie de asfalto o cemento
fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso eliminación de restos y
limpieza.

Mano de obra 9,64
Materiales 52,69
Resto de Obra 1,25

63,58

30 m3 de Vaso de piscina de  30m3 de capacidad y profundidad 0,20 m,
acabado revestimiento modelo KVUADRO sobre enfoscado de mortero de
cemento M-15 y arena de machaqueo, estructura de muro de hormigón
armado y vibrado HA 25/B/40/IIa de espesor medio 20cm, doble
emparrillado de 15x15 diámetro 8 B 500 S y fondo de igual material y
de 20cm de espesor medio, extendido mediante reglado sobre lecho de
10cm de machaca compactada y armado con mallazo 15x15 del 8 coronación
mediante piedra artificial de 8cm de espesor y 65cm .

Mano de obra 1.179,21
Maquinaria 3,05
Materiales 3.046,61
Resto de Obra 84,58

4.313,45

31 u de Cuadro de protección y maniobra completo, para instalación
eléctrica de piscinas de hasta 300m3, incluso cableado tubos de PVC de
protección antihumedad, reloj programador, mecanismos de protección,
disyuntores e interruptores hasta una distancia media en punto de
conexión a red y bombas de 15m, todo colocado, conexionado y
verificado.

Mano de obra 345,90
Materiales 2.372,06
Resto de Obra 81,54

2.799,50

32 u de Instalación de fontanería completa y accesorios para piscinas: 
colectores de impulsión y aspiración, desde el local tecnico hasta la
fuente, colector de aspiración e impulsion del equipo de fitrado,
colector para toma de aspiración  colector par el llenado y reposición
de la fuente desde el local técnico,  colector de skimers em
aspiración del equipo de filtrado,  toberas efecto espuma, rebosadero
y skimer, con todos los accesorios, llaves y válvulas, conexión a
bombas, conexión de alimentación a un máximo de 5m,incluido tubos de
evacuación, vaciado y conexión a alcantarillado, totalmente ejecutado,
incluso comprobación de la instalación

Mano de obra 557,50
Materiales 1.384,73
Resto de Obra 58,27

2.000,50
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33 u de Conjunto de equipos de mantemiemiento del vaso de agua formado
por equipo de filtrdo, equipo descacificador compacto, equipo de
electrolisis salina para desinfección, y bomba de achique, totalmente
instalados y probados

Mano de obra 449,40
Maquinaria 6.483,67
Materiales 5.825,26
Resto de Obra 255,17

13.013,50

34 u de Bomba centrífuga autoaspirante monofásica 1.1 C.V. aspiración,
diámetro 1 1/2", caudal de hasta 19.2 m3/h 6 mca, para piscinas con
prefiltro de cabellos incorporado para filtro de arena y limpiafondos,
turbina de bronce, cuerpo y soporte de hierro fundido, eje de acero
inoxidable y cierre mecánico aspiración hasta 3m de profundidad
totalmente conectada, conexionada y verificada.

Mano de obra 31,64
Materiales 4.256,36
Resto de Obra 85,76

4.373,76

35 Ud de Suministro y colocación elemento de ejercitacion BANCO CON
PEDALES de Urbadep  o similar, compuesto por banco y dos unidades de
pedales,  colocado según Normativa vigente y especificaciones del
fábricante.

Mano de obra 72,78
Maquinaria 215,36
Materiales 5,45
Resto de Obra 279,17

572,76

36 Ud de Suministro y plantación de Cinnamomum Camphora de altura entre
2,5-3 m presentado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios
mecánicos en terreno de consistencia media y de fácil acceso,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 97,96
Maquinaria 21,15
Materiales 11,81
Resto de Obra 5,24

136,16

37 Ud de Suministro y plantación de Chorisia Especiosa de calibre 60-80
cm de perímetro de  tronco presntado en contenedor. Incluye apertura
de hoyo con medios mecánicos  en tereno de constencia media y de fácil
acceso, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 148,06
Maquinaria 21,15
Materiales 11,81
Resto de Obra 7,24

188,26

38 Ud de Suministro y plantación de Erythrina Falcata de calibre 20-25 cm
de perímetro de  tronco presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de constencia media y de fácil
acceso, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 72,77
Maquinaria 21,15
Materiales 11,81
Resto de Obra 4,23

109,96

39 Ud de Suministro y plantación de Ficus Nitida de calibre 80/100 cm de
perímetro de  tronco presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de constencia media y de fácil
acceso, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 298,64
Maquinaria 21,15
Materiales 11,81
Resto de Obra 13,26

344,86
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40 Ud de Suministro y plantación de Schinus Molle de calibre 40-50 cm de
perímetro de  tronco presentado en contenedor. Incluye apertura de
hoyo con medios mecánicos  en tereno de constencia media y de fácil
acceso, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 198,25
Maquinaria 21,15
Materiales 11,81
Resto de Obra 9,25

240,46

41 Ud de Suministro y plantación de Washingtonia robusta de altura de
estipite 4-5 m. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en
tereno de constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y
primer riego.

Mano de obra 7,21
Maquinaria 21,15
Materiales 690,51
Resto de Obra 28,75

747,62

42 Ud de Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición
de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer
riego.

Mano de obra 965,63
Maquinaria 21,15
Materiales 11,81
Resto de Obra 39,94

1.038,53

43 Ud de Suministro y colocación elemento de ejercitacion MESA DE AJEDREZ
de Urbadep  o similar, compuesto por mesa y cuatro asientos,  colocado
según Normativa vigente y especificaciones del fábricante.

Mano de obra 44,43
Maquinaria 1,20
Materiales 759,41
Resto de Obra 16,10
Por redondeo -0,01

821,13

44 u de Suministro y colocación de farola modelo PAL 200 de acero AISI
304L y acabado esmerilado y policarbonato trasparente, de ILUCA, o
similar,  con luminaria 4x58 fluorescente, y caja de fusibles SERCF
102. La farola se anclará a una zapata de hormigon armada soterrada no
incluida en esta partida. 
Incluso eliminación de restos del montaje, limpieza de la zona y
conexion según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 56,24
Materiales 832,17
Resto de Obra 17,77

906,18

45 Ud de Suministro y colocación de papelera circular descubierta modelo
INTRA para interior y exterior de ARK+ELEMENTS de CERANCO (Porcelanosa
Grupo) de acero galvanizado y madera de pino o similar , acabado
superficial mediante aplicacion electroestatica de polvo de poliester,
de dimensiones 380x380x940 mm con capacidad para 45 litros con
cerradura antivandálica. Incluso las piezas necesarias para el anclaje
de esta mediante barras corrugadas que se insertan en cavidades
rellenas de resina. 
NOTA: No se incluye el tranporte de dicha papelera a la obra.

Mano de obra 5,77
Materiales 239,91
Resto de Obra 4,91

250,59
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46 Ud de Suministro y colocación elemento de ejercitacion LOS PATINES de
Urbadep  o similar, colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

Mano de obra 35,58
Maquinaria 0,46
Materiales 643,90
Resto de Obra 13,60

693,54

47 PA de Proyecto de legalización de alumbrado público, Dirección de obra
y certificado final de la instalación, gastos de visado y de
tramitación de certificado de la instalacion, gastos de tramitacion de
Organismos e Inspeción inicial de OCA

Sin descomposición 4.500,00
4.500,00

48 Ml de Suministro y colocación de tubería de PE DB DN 16mm color marrón
, inluye apertura y tapado de zanja incluso parte proporcional de
piezas especiales.

Mano de obra 1,37
Materiales 0,44
Resto de Obra 0,04

1,85

49 Ud de Suministro y colocación de cartel indicador  de la zona de
juegos saludables para adultos de vinilo, según normativa vigente.

Mano de obra 8,59
Maquinaria 0,14
Materiales 421,70
Resto de Obra 8,61

439,04

50 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 84,55
84,55

51 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 616,41
616,41

52 de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 447,96
447,96

53 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 3.823,23
3.823,23
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54 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 1.438,18
1.438,18

55 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 1.632,14
1.632,14

56 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 1.801,39
1.801,39

57 PA de Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la
adopción de las medidas de Seguridad y Salud, así como la instalación
de servicios sanitarios y comunes para el personal de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
redactado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al contenido del R.D.
1627/97.

Sin descomposición 616,84
616,84

58 Ud de Suministro y colocación elemento de ejercitacion TIMON de
Urbadep  o similar, colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

Mano de obra 35,58
Maquinaria 0,46
Materiales 397,59
Resto de Obra 8,67

442,30

59 Ud de Acometida a la red general de saneamiento, con rotura de
pavimentos, excavación mecánica, tubo de hormigón de diámetro
adecuado, relleno y apisonado de zanja con relleno adecuado, incluso
limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero controlado.

Mano de obra 175,80
Maquinaria 26,34
Materiales 20,55
Resto de Obra 0,37

223,06

60 Ud de Alcorque cuadrado de 1x1 m. y 0,35 m. de diámetro interior, y 2
cm. de grueso, compuesto de 4 piezas artísticas de fundición dúctil,
colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm., recibido al pavimento
existente, totalmente terminado.

Mano de obra 16,59
Maquinaria 0,02
Materiales 75,36
Por redondeo 0,01

91,98

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

09024_MED Y PRE Página 8



61 Ud de Caja General de protecion Esquema 10/250A . Bases BUC y
envolvente para equipo de medida según especificaciones de la companía
distribuidora.

Mano de obra 325,40
Materiales 2.156,88

2.482,28

62 m2 de Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes
colores, sobre una malla de polipropileno tejido de 180 g./m2.
especial antihierbas, separadas por bandas de plástico resistente a
las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho para empotrar en el terreno
dejando visible una sección tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro
aproximadamente, i/preparación del terreno, suministro de los áridos,
colocación de la malla, replanteo y formación de las parcelas del
mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada
de sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra 0,54
Materiales 12,73

13,27

63 m2 de Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra
de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %,
Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta
1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor
a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de
30 gr/m2. y primer riego.

Mano de obra 1,86
Maquinaria 0,22
Materiales 0,32

2,40

64 Ud de Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de
acero y silueta de madera de iroko tratada en autoclave, para niños de
1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante.
Fabricado e instalado según normas Europeas.

Mano de obra 32,14
Materiales 687,20
Resto de Obra 14,39

733,73

65 Ud de Suministro y colocación de juego infantil, balancín de doble
muelle de acero y silueta de madera de pino Suecia impregnada a
presión en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno
según instrucciones del fabricante.

Mano de obra 32,14
Materiales 804,34
Resto de Obra 16,73

853,21

66 Ud de Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas,
para niños mayores de 3 años, realizado con 4 postes en madera
laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero
electrogalvanizado de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado
al polvo. 2 uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo
de madera de abedul contrachapada. Espacio requerido: 3,6x8,1 m, h=
2,5 m, instalado.

Mano de obra 63,89
Maquinaria 168,25
Materiales 1.153,25
Resto de Obra 27,71

1.413,10
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67 Ud de Suministro e instalación de juego infantil, tobogán  para niños
de 1 a 6 años, fabricado en HPL de 18 mm, y resbaladera de acero
inoxidable con superficie estampada de 1 mm. Espacio requerido:
2,3x0,5 m. h= 1,6 m.

Mano de obra 55,00
Maquinaria 121,14
Materiales 1.475,21
Resto de Obra 33,03

1.684,38

68 m2 de Suministro y colocación de solado de pavimento de losa
rectangular de hormigón bicapa, acabado superficial abujardado, árido
fino, serie KVADRO, ARK+URBAN de CERANCO (Porcelanosa Grupo) o
similar, color a decidir por d/f, hidrofugado en masa y en cara vista,
prensado a 350 Tn/pieza, carga rotura 8.8 KN, dimensiones nominales de
60x40x4.7 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I y 20 cm de espesor
sentada con mortero M-40 (1:6) (con arena excenta de arcillas) sin
retardantes, partiendo de una explanada CBR>5 y/o capa existeste,
i/p.p de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Las baldosas cumplen la norma UNE-EN 1339-4.
Absorción de agua total 6%
Resistencia al deslizamiento USRV 55º (>=45º), clase 3 según CTE
DB-SU,  según método de ensayo establecido en la norma UNE 1339-4.
Tras el extendido del mortero, al proceder a la colocación de las
baldosas una vez humedecidas se espolvorea con cemento gris.
Colocación de las baldosas, dejando junta de separación entre las
mismas de 3 mm, asentándolas y nivelándolas con martillo de goma.
Al final de la jornada se moja la superficie de las baldosas colcadas.
Rejuntado con arena silícia de tamaño 0/2.
Se respetarán las juntas estructurales y dilatación pevistas en el
proyecto.
NOTA: No se incluye el transporte del material a la obra.

Mano de obra 14,62
Materiales 28,06
Resto de Obra 0,85

43,53

69 u de Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de
80x80x80cm interior, construida con fábrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y
bruñida por el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 123,65
Materiales 104,75
Resto de Obra 4,57

232,97

70 u de Suministro e instalación de valvulería para conexión a red de
agua potable incluso parte proporcional de piezas esteciales

Mano de obra 7,76
Materiales 376,20
Resto de Obra 7,68

391,64

71 u de Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja de fundición
pintada con pintura bituminosa. Colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y
con p.p. conexión a red de evacuación, de medios auxiliares, 
excavación,  perimetral posterior reposición de pavimento de asfalto .

Mano de obra 110,82
Materiales 85,41
Resto de Obra 3,92

200,15

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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72 u de Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 40 kW,
montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro
de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con tres salidas
de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores
automáticos unipolares de intensidad 25 A, contactores 4x40 A,
diferenciales reenganchables  y sensibilidad regulable electrónicos  e
interruptor automático general de 4x125 A, incluso regulador de la
intensidad de flujo,  equipo normalizado por el Il.lm Ajuntament de
Vila-real, contiene telegestión y comunicación con scada, reloj
astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de
iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño
material para su montaje y conexionado, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 49,85
Materiales 5.728,20
Resto de Obra 115,56

5.893,61

73 m de Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores
de fase y otro neutro de 10mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1
KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para
control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,44
Materiales 10,69
Resto de Obra 0,26

13,39

74 m de Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores
de fase y otro neutro de 16mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1
KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para
control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,44
Materiales 27,71
Resto de Obra 0,60

30,75

75 m de Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores
de fase y otro neutro de 25mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1
KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para
control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,44
Materiales 35,06
Resto de Obra 0,75

38,25

76 u de Cimentación de báculo o columna de altura <8m, formada por zapata
de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro
pernos de anclaje de 20mm de diámetro y 50cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 10,88
Maquinaria 1,27
Materiales 14,02
Resto de Obra 0,54
Por redondeo 0,01

26,72

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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77 u de Cimentación de báculo o columna de altura 10-12m, formada por
zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y
cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y 70cm de longitud, para
recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

Mano de obra 35,34
Maquinaria 3,93
Materiales 28,08
Resto de Obra 1,38

68,73

78 u de Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de
barra cilíndrica de acero cobreado de 1,5 m de longitud y 14mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre
desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

Mano de obra 6,50
Materiales 28,03
Resto de Obra 0,69

35,22

79 u de Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo
altamente resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de profundidad de
arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro,
incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 16,43
Materiales 76,42
Resto de Obra 1,86

94,71

80 Ml de Línea de cobre para alumbrado público formada por 2 conductores
de fase y otro neutro de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1
KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para
control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,44
Materiales 2,51
Resto de Obra 0,10

5,05

81 u de Proyector estanco IP 68, lámpara de 300 W   12 V y equipo
230V-50Hzr 12 voltios , incluso soporte para su anclaje, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 26,16
Materiales 261,91
Resto de Obra 5,76

293,83

82 u de Proyector de reparto simétrico intensivo, con carcasa de polímero
técnico de dimensiones 500x492x198mm, reflector de aluminio anodizado
y cierre de vidrio plano, lámpara de descarga de vapor de sodio alta
presión de 250 W y equipo 230V-50Hz alto factor, incluso soporte para
su anclaje, incluye lamas antideslumbrantes y rejilla de protección
del vidrio, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 26,16
Materiales 400,24
Resto de Obra 8,53

434,93

Cuadro de precios nº 2
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83 u de Proyector de empotrar en suelo con carcasa de inyección de
aluminio y doble vidrio frontal de seguridad de 6mm, lámpara de
descarga de halogenuros metálicos de 150 W y equipo de encendido
electromágnetico, incluso soporte universal para su anclaje,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 26,81
Materiales 1.437,66
Resto de Obra 29,29

1.493,76

84 u de Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundición
inyectada de aluminio MODELO TRAZO de SALVI o similar , reflector de
aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de
descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de
230V-50Hz  DN compacto con arrancador, condensador y cableado en un
mismo bloque de protección clase I, columna cuadrada de chapa de acero
galvanizado de 6m de altura, con puerta de registro, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para
alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2
RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 91,56
Maquinaria 88,74
Materiales 2.096,45
Resto de Obra 45,54

2.322,29

85 u de Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundición
inyectada de aluminio MODELO CD-35 de JOVIR o similar,  reflector de
aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, tres
lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y
equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en
un mismo bloque de protección clase I, columna cuadrada de chapa de
acero galvanizado de 10m de altura, con puerta de registro, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para
alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2
RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 91,56
Maquinaria 88,74
Materiales 1.690,18
Resto de Obra 37,41

1.907,89

86 u de Luminaria tipo baliza para alumbrado de jardines, formada por
columna de acero galvanizado de 1500mm de altura, 200 mm de diámetro y
acabado y pintado en doble capa de imprimación, unidad óptica y
difusor de policarbonato y rejilla interna de aluminio pintada en
blanco, para lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 70
W y equipo de encendido electromagnético incorporado, incluso anillo
en la base, pernos de anclaje y placa de asiento, para montaje en
suelo, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Mano de obra 26,16
Materiales 326,46
Resto de Obra 7,05

359,67

87 u de Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de
65x48x31mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso
arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo.
Totalmente instalada.

Mano de obra 14,29
Materiales 50,79
Resto de Obra 1,30

66,38

Cuadro de precios nº 2
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88 Ud de Suministro e instalación de valvulería para control del riego en
jardines. Incluye T de  32, válvula de bola de PVC 1'', electrovávula
de 1'' con programador autonomo con funcionamiento a pilas incluso
p.p. de piezas especiales.

Mano de obra 25,20
Materiales 203,56
Resto de Obra 4,58

233,34

89 m de Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola,
32mm de diámetro nominal y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra 2,32
Materiales 9,73
Resto de Obra 0,24

12,29

90 m de Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 63mm, 6
atmósferas de presión de trabajo . Con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de
15cm de espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 5,88
Materiales 3,45
Resto de Obra 0,19

9,52

91 m de Suministro y colocación de tubería de PE BD DN 16 mm cikir marrón
co n goteros integrados cada 0,5 m, autocompensantes de caudarl 2,3
l/h, incluye parte proporcional de piezas especiales.

Mano de obra 0,98
Materiales 0,27
Resto de Obra 0,03

1,28

92 u de Suministro y colocación de aspersor de turbina emergente, de la
serie 3500 de RAINBIRD de altura de emergencia 10cm, sectorial,
incluye 2 codos de conexión 16-1/2'', collarín de toma salida 1/2'' y
tubería flexible de PEBD DN 16mm. Totalmente instlado.

Mano de obra 3,50
Materiales 34,49
Resto de Obra 0,76

38,75

93 u de Aspersor emerg altura 10 1800 RAINBIRD
Mano de obra 3,50
Materiales 27,47
Resto de Obra 0,62

31,59

94 m3 de Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor Normal.

Mano de obra 0,69
Maquinaria 2,40
Materiales 13,56
Resto de Obra 0,33

16,98

95 m2 de Pavimento realizado con tierras de prestamo de sablón, de 25cm
de espesor tendido y compactado del material al 98% del Proctor
Modificado.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 1,32
Materiales 2,12
Resto de Obra 0,07

3,71
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96 m de Bordillo de hormigón de 15x20x60cm sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.

Mano de obra 7,59
Maquinaria 0,10
Materiales 9,50
Resto de Obra 0,34

17,53

97 m2 de Pavimento continuo de mortero de cemento M-15, de 2.5cm de
espesor enlucido y ruleteado.

Mano de obra 5,98
Materiales 1,13
Resto de Obra 0,14

7,25

98 m2 de Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de diez pastillas,
de cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 13,09
Materiales 7,92
Resto de Obra 0,42

21,43

99 Ud de Suministro y colocación elemento de ejercitacion EL MASAJE de
Urbadep  o similar, colocado según Normativa vigente y
especificaciones del fábricante.

Mano de obra 35,58
Maquinaria 0,46
Materiales 659,37
Resto de Obra 13,91

709,32

100 u de Fuente para beber, de hierro fundido y un caño, de 1175mm de
altura, 400mm de ancho y 650mm de altura del caño, incluso colocación
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,74
Maquinaria 0,12
Materiales 718,35
Resto de Obra 14,48
Por redondeo 0,01

738,70

101 m2 de Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza,
nivelado y abonado para plantación, realizada por medios manuales.

Mano de obra 6,01
Materiales 0,35
Resto de Obra 0,13

6,49

102 kg de Acero S275JR en vigas de marquesinas con perfiles hueco de
tipología hueco cuadrado dimensiones  # 100x100x6 mm, con soldadura,
incluso dos manos de pintura de imprimación, según SE-A del CTE.

Mano de obra 0,22
Materiales 1,64
Resto de Obra 0,07

1,93

103 kg de Viguetas acero #50x50x4 mm
Mano de obra 0,22
Materiales 1,64
Resto de Obra 0,07

1,93
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1.1.- EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.1.1 M3 Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, 
con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.-SUELO ALBERO

1,00 548,10 0,30 164,43
1,00 517,61 0,30 155,28
1,00 144,00 0,30 43,20

9.-ZONA CÉSPED
1,00 55,15 0,30 16,55
1,00 77,20 0,30 23,16
1,00 722,50 0,30 216,75

6.- PARTERRE
1,00 82,20 0,30 24,66
1,00 157,25 0,30 47,18
1,00 68,80 0,30 20,64
1,00 120,70 0,30 36,21
1,00 71,14 0,30 21,34

769,40 769,40

Total m3  ......: 769,40
1.2.- SEGURIDAD Y SALUD

1.2.1 Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total   ......: 1,00
1.3.- CONTROL DE CALIDAD

1.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 1 *MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1.- PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

2.1.1 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.PAVIMENTO
HIDRÁULICO
ESTANDARD
RECAYENTE A
ACEQUIA

1,00 132,12 1,00 0,25 33,03
33,03 33,03

Total m3  ......: 33,03

2.1.2 M2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.PAVIMENTO
HIDRÁULICO
ESTANDARD
RECAYENTE A
ACEQUIA

1,00 132,12 1,00 132,12
132,12 132,12

Total m2  ......: 132,12

2.1.3 M2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de diez pastillas, de cm, color gris, colocadas
sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.PAVIMENTO
HIDRÁULICO
ESTANDARD
RECAYENTE A
ACEQUIA

1,00 132,12 1,00 132,12
132,12 132,12

Total m2  ......: 132,12

2.1.4 U Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja de fundición pintada con pintura bituminosa.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo
de saneamiento y con p.p. conexión a red de evacuación, de medios auxiliares,  excavación, 
perimetral posterior reposición de pavimento de asfalto .

Total u  ......: 1,00
2.2.- SEGURIDAD Y SALUD

2.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00
2.3.- CONTROL DE CALIDAD

2.3.1 Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total   ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 2 *PAVIMENTACIÓN DE ACERAS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1.- PAVIMENTACIÓN ESPACIOS LIBRES

3.1.1 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.-PAVIMENTO CAUCHO
ANTICAIDAS
ZONA JUEGO NIÑOS

1,00 16,00 8,00 0,25 32,00
ZONA EJERCITACIÓN

1,00 16,00 13,50 0,25 54,00
5.-SUELO ALBERO

1,00 548,10 1,00 0,25 137,03
1,00 517,61 1,00 0,25 129,40

2.- CAMINO ZONA
ARBOLADA

1,00 298,74 1,00 0,25 74,69
7.-BAJO MARQUESINAS
TIPO 1

1,00 38,30 8,10 0,25 77,56
TIPO 2

1,00 17,60 4,25 0,25 18,70
TIPO 3

1,00 10,15 3,90 0,25 9,90
TIPO 4

1,00 9,50 4,80 0,25 11,40
TIPO 5

1,00 6,40 5,40 0,25 8,64
553,32 553,32

Total m3  ......: 553,32

3.1.2 M2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.-BAJO PAVIMENTO DE
CAUCHO
ZONA DE NIÑOS

1,00 16,00 8,00 128,00
ZONA EJERCITACIÓN

1,00 16,00 13,50 216,00
2.- CAMINO ZONA
ARBOLADA

1,00 298,74 298,74
7.-BAJO MARQUESINAS
TIPO 1

1,00 38,30 8,10 310,23
TIPO 2

1,00 17,60 4,25 74,80
TIPO 3

1,00 10,15 3,90 39,59
TIPO 4

1,00 9,50 4,80 45,60
TIPO 5

1,00 6,40 5,40 34,56
-JUNTO ACEQUIA

1,00 71,63 1,00 71,63
1.219,15 1.219,15

Total m2  ......: 1.219,15

3.1.3 M2 Pavimento realizado con loseta elástica de poliuretano y caucho, resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x60mm, en color rojo, colocada sobre una superficie de asfalto o
cemento fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PAVIMENTO CAUCHO
ANTICAIDAS
ZONA JUEGO NIÑOS

1,00 16,00 8,00 128,00
128,00 128,00

Total m2  ......: 128,00

Presupuesto parcial nº 3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES
Nº Ud Descripción Medición
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3.1.4 M2 Suministro y colocación de solado de pavimento de losa rectangular de hormigón bicapa,
acabado superficial abujardado, árido fino, serie KVADRO, ARK+URBAN de CERANCO
(Porcelanosa Grupo) o similar, color a decidir por d/f, hidrofugado en masa y en cara vista,
prensado a 350 Tn/pieza, carga rotura 8.8 KN, dimensiones nominales de 60x40x4.7 cm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I y 20 cm de espesor sentada con mortero M-40 (1:6) (con
arena excenta de arcillas) sin retardantes, partiendo de una explanada CBR>5 y/o capa
existeste, i/p.p de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Las baldosas cumplen la norma UNE-EN 1339-4.
Absorción de agua total 6%
Resistencia al deslizamiento USRV 55º (>=45º), clase 3 según CTE DB-SU,  según método de
ensayo establecido en la norma UNE 1339-4.
Tras el extendido del mortero, al proceder a la colocación de las baldosas una vez
humedecidas se espolvorea con cemento gris.
Colocación de las baldosas, dejando junta de separación entre las mismas de 3 mm,
asentándolas y nivelándolas con martillo de goma.
Al final de la jornada se moja la superficie de las baldosas colcadas.
Rejuntado con arena silícia de tamaño 0/2.
Se respetarán las juntas estructurales y dilatación pevistas en el proyecto.
NOTA: No se incluye el transporte del material a la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7.-BAJO MARQUESINAS
TIPO 1

1,00 38,30 8,10 310,23
TIPO 2

1,00 17,60 4,25 74,80
TIPO 3

1,00 10,15 3,90 39,59
TIPO 4

1,00 9,50 4,80 45,60
TIPO 5

1,00 6,40 5,40 34,56
504,78 504,78

Total m2  ......: 504,78

3.1.5 M2 Pavimento realizado con loseta elástica de poliuretano y caucho, resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x60mm, en color negro, colocada sobre una superficie de asfalto o
cemento fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PAVIMENTO CAUCHO
ANTICAIDAS
ZONA EJERCITACIÓN

1,00 16,00 13,50 216,00
216,00 216,00

Total m2  ......: 216,00

3.1.6 M2 Pavimento continuo de mortero de cemento M-15, de 2.5cm de espesor enlucido y ruleteado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2.- CAMINO ZONA
ARBOLADA

1,00 298,74 298,74
298,74 298,74

Total m2  ......: 298,74

3.1.7 M2 Pavimento realizado con tierras de prestamo de sablón, de 25cm de espesor tendido y
compactado del material al 98% del Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.-SUELO ALBERO

1,00 548,10 0,25 137,03
1,00 517,61 0,25 129,40
1,00 144,00 0,25 36,00

302,43 302,43

Total m2  ......: 302,43

3.1.8 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA JUEGOS NIÑOS

2,00 16,00 0,20 0,30 1,92
2,00 8,00 0,20 0,30 0,96

(Continúa...)
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3.1.8 M3 Excv zanja medios retro (Continuación...)
ZONA
EJERCITAMIENTO

2,00 16,00 0,20 0,30 1,92
1,00 13,50 0,20 2,70

ZONA PASILLOS
1,00 12,15 0,20 0,30 0,73
1,00 11,25 0,20 0,30 0,68
2,00 10,90 0,20 0,30 1,31
1,00 27,70 0,20 0,30 1,66
2,00 25,70 0,20 0,30 3,08
1,00 10,90 0,20 0,30 0,65
1,00 24,10 0,20 0,30 1,45
1,00 17,15 0,20 0,30 1,03
1,00 16,50 0,20 0,30 0,99
1,00 10,10 0,20 0,30 0,61
1,00 9,25 0,20 0,30 0,56
1,00 14,00 0,20 0,30 0,84
1,00 15,10 0,20 0,30 0,91
4,00 11,10 0,20 0,30 2,66
1,00 6,90 0,20 0,30 0,41
1,00 10,90 0,20 0,30 0,65
1,00 13,60 0,20 0,30 0,82
1,00 4,30 0,20 0,30 0,26
1,00 26,35 0,20 0,30 1,58
1,00 24,10 0,20 0,30 1,45
1,00 4,50 0,20 0,30 0,27
1,00 7,90 0,20 0,30 0,47
1,00 18,50 0,20 0,30 1,11
1,00 10,75 0,20 0,30 0,65
1,00 14,00 0,20 0,30 0,84
1,00 10,75 0,20 0,30 0,65

33,82 33,82

Total m3  ......: 33,82

3.1.9 M Bordillo de hormigón de 15x20x60cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con
mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA JUEGOS NIÑOS

2,00 16,00 32,00
2,00 8,00 16,00

ZONA
EJERCITAMIENTO

2,00 16,00 32,00
1,00 13,50 13,50

ZONA PASILLOS
1,00 12,15 12,15
1,00 11,25 11,25
2,00 10,90 21,80
1,00 27,70 27,70
2,00 25,70 51,40
1,00 10,90 10,90
1,00 24,10 24,10
1,00 17,15 17,15
1,00 16,50 16,50
1,00 10,10 10,10
1,00 9,25 9,25
1,00 14,00 14,00
1,00 15,10 15,10
4,00 11,10 44,40
1,00 6,90 6,90
1,00 10,90 10,90
1,00 13,60 13,60
1,00 4,30 4,30
1,00 26,35 26,35
1,00 24,10 24,10
1,00 4,50 4,50
1,00 7,90 7,90
1,00 18,50 18,50
1,00 10,75 10,75
1,00 14,00 14,00
1,00 10,75 10,75

531,85 531,85

Total m  ......: 531,85
3.2.- JARDINERIA
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3.2.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.2.1.1 M2 Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para
plantación, realizada por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6.-PARTERRE

1,00 82,20 82,20
1,00 157,25 157,25
1,00 68,80 68,80
1,00 120,70 120,70
1,00 71,14 71,14

9.-ZONA CÉSPED
1,00 55,15 55,15
1,00 77,20 77,20
1,00 722,50 722,50

1.354,94 1.354,94

Total m2  ......: 1.354,94
3.2.2.- SUMIN.Y PLANTAC.DE ESPEC.VEGETAL

3.2.2.1 Ud Suministro y plantación de Cinnamomum Camphora de altura entre 2,5-3 m presentado en
contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos en terreno de consistencia media
y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 6,00

3.2.2.2 Ud Suministro y plantación de Chorisia Especiosa de calibre 60-80 cm de perímetro de  tronco
presntado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 10,00

3.2.2.3 Ud Suministro y plantación de Erythrina Falcata de calibre 20-25 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 8,00

3.2.2.4 Ud Suministro y plantación de Ficus Nitida de calibre 80/100 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 6,00

3.2.2.5 Ud Suministro y plantación de Schinus Molle de calibre 40-50 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 12,00

3.2.2.6 Ud Suministro y plantación de Washingtonia robusta de altura de estipite 4-5 m. Incluye apertura
de hoyo con medios mecánicos  en tereno de constencia media y de fácil acceso, formación de
alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 13,00

3.2.2.7 Ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 3,00

3.2.2.8 Ud Suministro y plantación de Vibrum tinus presentado en contenedor C-17 de atura 30-40.
Incluye apertura de hoyo con medios manuales en terreno de consistencia media y de facil
accaso, formación de pequeño alcorque, primer riego y transporte.

Total Ud  ......: 112,00
3.2.3.- MACIZOS Y ROCALLAS

3.2.3.1 M2 Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, sobre una malla de
polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de plástico
resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho para empotrar en el terreno dejando visible
una sección tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro aproximadamente, i/preparación del
terreno, suministro de los áridos, colocación de la malla, replanteo y formación de las parcelas
del mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y
riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GRAVAS

(Continúa...)
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3.2.3.1 M2 MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR (Continuación...)
1,00 331,30 331,30
1,00 308,90 308,90
1,00 230,05 230,05
1,00 840,60 840,60

1.710,85 1.710,85

Total m2  ......: 1.710,85
3.2.4.- PRADERAS Y CÉSPEDES

3.2.4.1 M2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis
tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %,
en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la
mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9.-ZONA CÉSPED

1,00 55,15 55,15
1,00 77,20 77,20
1,00 722,50 722,50

6.- PARTERRE
1,00 82,20 82,20
1,00 157,25 157,25
1,00 68,80 68,80
1,00 120,70 120,70
1,00 71,14 71,14

1.354,94 1.354,94

Total m2  ......: 1.354,94
3.2.5.- VARIOS

3.2.5.1 Ud Alcorque cuadrado de 1x1 m. y 0,35 m. de diámetro interior, y 2 cm. de grueso, compuesto de 4
piezas artísticas de fundición dúctil, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm., recibido
al pavimento existente, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00
2,00 2,00-

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00

3.2.5.2 M Barandilla de  realizada con balaustres metálicos verticales según diseño de proyecto, 
balaustres de anclaje de diámetro 30x2mm y patillas de anclaje separadas 1.00m, incluso
dados de hormigon para anclaje de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 84,70 84,70
1,00 70,00 70,00-

154,70 154,70

Total m  ......: 154,70
3.3.- SEGURIDAD Y SALUD

3.3.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00
3.4.- CONTROL DE CALIDAD

3.4.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00
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4.1.- MOBILIARIO URBANO

4.1.1 Ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de
iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones
del fabricante. Fabricado e instalado según normas Europeas.

Total Ud  ......: 2,00

4.1.2 Ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de doble muelle de acero y silueta de
madera de pino Suecia impregnada a presión en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada
al terreno según instrucciones del fabricante.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.3 Ud Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños mayores de 3 años,
realizado con 4 postes en madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo
de acero electrogalvanizado de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2
uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo de madera de abedul
contrachapada. Espacio requerido: 3,6x8,1 m, h= 2,5 m, instalado.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.4 Ud Suministro e instalación de juego infantil, tobogán  para niños de 1 a 6 años, fabricado en HPL
de 18 mm, y resbaladera de acero inoxidable con superficie estampada de 1 mm. Espacio
requerido: 2,3x0,5 m. h= 1,6 m.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.5 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion BANCO CON PEDALES de Urbadep  o
similar, compuesto por banco y dos unidades de pedales,  colocado según Normativa vigente
y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.6 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion MESA DE AJEDREZ de Urbadep  o similar,
compuesto por mesa y cuatro asientos,  colocado según Normativa vigente y especificaciones
del fábricante.

Total Ud  ......: 2,00

4.1.7 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion TIMON de Urbadep  o similar, colocado
según Normativa vigente y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.8 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion LOS PATINES de Urbadep  o similar,
colocado según Normativa vigente y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.9 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion EL MASAJE de Urbadep  o similar, colocado
según Normativa vigente y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.10 U Fuente para beber, de hierro fundido y un caño, de 1175mm de altura, 400mm de ancho y
650mm de altura del caño, incluso colocación eliminación de restos y limpieza.

Total u  ......: 2,00

4.1.11 Ud Suministro y colocación de banco con respaldo  y reposabrazos de tubo de acero, para
exterior, modelo VANGARDE de ARK+ELEMENTS de CERANCO (Porcelanosa Grupo) de acero
galvanizado y madera de pino o similar , acabado mediante una aplicacion electroestatica con
polvo de poliester, de dimensiones 1800x560x735 mm. Incluso pernos para el anclaje al suelo
en el montaje de exterior.
NOTA: No se incluye el tranporte de dicho banco a la obra.

Total Ud  ......: 20,00

4.1.12 Ud Suministro y colocación de papelera circular descubierta modelo INTRA para interior y exterior
de ARK+ELEMENTS de CERANCO (Porcelanosa Grupo) de acero galvanizado y madera de
pino o similar , acabado superficial mediante aplicacion electroestatica de polvo de poliester,
de dimensiones 380x380x940 mm con capacidad para 45 litros con cerradura antivandálica.
Incluso las piezas necesarias para el anclaje de esta mediante barras corrugadas que se
insertan en cavidades rellenas de resina. 
NOTA: No se incluye el tranporte de dicha papelera a la obra.

Total Ud  ......: 7,00

4.1.13 Kg Acero S275JR en soportes con perfiles hueco de tipología hueco redondo, cuadrado y
rectangular, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación, según SE-A del
CTE.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

12,00 3,05 16,74 612,68
TIPO 2

6,00 3,05 16,74 306,34
TIPO 3

4,00 3,05 16,74 204,23
TIPO 4

4,00 3,05 16,74 204,23
TIPO 5

4,00 3,05 16,74 204,23
1.531,71 1.531,71

Total kg  ......: 1.531,71

4.1.14 Ud Placa de anclaje de soporte metálico de marquesinas, centrada en la cimentación, de acero
S275JR, dimensiones 250x250mm, y 10mm de espesor, armaduras de anclaje compuesta de
barras de acero B500S, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según
NTE/EAS-7.

Total Ud  ......: 30,00

4.1.15 Kg Acero S275JR en vigas de marquesinas con perfiles hueco de tipología hueco cuadrado
dimensiones  # 100x100x6 mm, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,
según SE-A del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

2,00 31,85 16,74 1.066,34
7,00 3,10 16,74 363,26

TIPO 2
2,00 10,45 16,74 349,87
4,00 2,20 16,74 147,31

TIPO 3
2,00 7,90 16,74 264,49
4,00 1,75 16,74 117,18

TIPO 4
2,00 7,90 16,74 264,49
4,00 2,65 16,74 177,44

TIPO 5
2,00 4,40 16,74 147,31
2,00 3,30 16,74 110,48

3.008,17 3.008,17

Total kg  ......: 3.008,17

4.1.16 Kg Viguetas acero #50x50x4 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MARQUESINAS
TIPO 1

6,00 31,85 5,35 1.022,39
30,00 3,10 5,35 497,55

TIPO 2
4,00 10,45 5,35 223,63
9,00 2,20 5,35 105,93

TIPO 3
3,00 7,90 5,35 126,80
6,00 1,75 5,35 56,18

TIPO 4
5,00 7,90 5,35 211,33
6,00 2,65 5,35 85,07

TIPO 5
6,00 4,45 5,35 142,85
4,00 3,30 5,35 70,62

2.542,35 2.542,35

Total kg  ......: 2.542,35

4.1.17 M3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una cuantía  de acero B 500 S
especificaciones de proyecto, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón, sin incluir encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

12,00 0,75 0,75 0,45 3,04
(Continúa...)
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4.1.17 M3 HA 25 zap B 500 S s/encf (Continuación...)
TIPO 2

6,00 0,75 0,75 0,45 1,52
TIPO 3

4,00 0,75 0,75 0,45 1,01
TIPO 4

4,00 0,75 0,75 0,45 1,01
TIPO 5

4,00 0,75 0,75 0,45 1,01
7,59 7,59

Total m3  ......: 7,59

4.1.18 M3 Hormigón armado, HA-25/B/20/IIa preparado, en riostras, con una cuantía de acero B 500 S
según especificacioens de proyecto, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado
y curado del hormigón, sin incluir encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

6,00 4,40 0,40 0,40 4,22
2,00 5,30 0,40 0,40 1,70
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 2,45 0,40 0,40 0,78

TIPO 2
2,00 2,70 0,40 0,40 0,86
2,00 2,65 0,40 0,40 0,85
2,00 2,30 0,40 0,40 0,74

TIPO 3
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 1,10 0,40 0,40 0,35

TIPO 4
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 2,75 0,40 0,40 0,88

TIPO 5
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 3,20 0,40 0,40 1,02

15,96 15,96

Total m3  ......: 15,96

4.1.19 M3 Vaso de piscina de  30m3 de capacidad y profundidad 0,20 m, acabado revestimiento modelo
KVUADRO sobre enfoscado de mortero de cemento M-15 y arena de machaqueo, estructura de
muro de hormigón armado y vibrado HA 25/B/40/IIa de espesor medio 20cm, doble
emparrillado de 15x15 diámetro 8 B 500 S y fondo de igual material y de 20cm de espesor
medio, extendido mediante reglado sobre lecho de 10cm de machaca compactada y armado
con mallazo 15x15 del 8 coronación mediante piedra artificial de 8cm de espesor y 65cm .

Total m3  ......: 1,00

4.1.20 U Cuadro de protección y maniobra completo, para instalación eléctrica de piscinas de hasta
300m3, incluso cableado tubos de PVC de protección antihumedad, reloj programador,
mecanismos de protección, disyuntores e interruptores hasta una distancia media en punto de
conexión a red y bombas de 15m, todo colocado, conexionado y verificado.

Total u  ......: 1,00

4.1.21 U Instalación de fontanería completa y accesorios para piscinas:  colectores de impulsión y
aspiración, desde el local tecnico hasta la fuente, colector de aspiración e impulsion del
equipo de fitrado, colector para toma de aspiración  colector par el llenado y reposición de la
fuente desde el local técnico,  colector de skimers em aspiración del equipo de filtrado, 
toberas efecto espuma, rebosadero y skimer, con todos los accesorios, llaves y válvulas,
conexión a bombas, conexión de alimentación a un máximo de 5m,incluido tubos de
evacuación, vaciado y conexión a alcantarillado, totalmente ejecutado, incluso comprobación
de la instalación

Total u  ......: 1,00

4.1.22 U Conjunto de equipos de mantemiemiento del vaso de agua formado por equipo de filtrdo,
equipo descacificador compacto, equipo de electrolisis salina para desinfección, y bomba de
achique, totalmente instalados y probados

Total u  ......: 1,00

4.1.23 U Bomba centrífuga autoaspirante monofásica 1.1 C.V. aspiración, diámetro 1 1/2", caudal de
hasta 19.2 m3/h 6 mca, para piscinas con prefiltro de cabellos incorporado para filtro de arena
y limpiafondos, turbina de bronce, cuerpo y soporte de hierro fundido, eje de acero inoxidable
y cierre mecánico aspiración hasta 3m de profundidad totalmente conectada, conexionada y
verificada.
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Total u  ......: 1,00

4.1.24 Ud Suministro y colocación de cartel indicador  de la zona de juegos saludables para adultos de
vinilo, según normativa vigente.

Total Ud  ......: 1,00

4.1.25 Ud Caseta enterrada para albergar instalaciones del vaso de agua según especificaciones de
proyecto.

Total ud  ......: 1,00
4.2.- SEGURIDAD Y SALUD

4.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00
4.3.- CONTROL DE CALIDAD

4.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00
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5.1.- RED DE RIEGO

5.1.1 U Suministro y colocación de aspersor de turbina emergente, de la serie 3500 de RAINBIRD de
altura de emergencia 10cm, sectorial, incluye 2 codos de conexión 16-1/2'', collarín de toma
salida 1/2'' y tubería flexible de PEBD DN 16mm. Totalmente instlado.

Total u  ......: 60,00

5.1.2 U Aspersor emerg altura 10 1800 RAINBIRD

Total u  ......: 65,00

5.1.3 M Suministro y colocación de tubería de PE BD DN 16 mm cikir marrón co n goteros integrados
cada 0,5 m, autocompensantes de caudarl 2,3 l/h, incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Total m  ......: 72,00

5.1.4 Ud Suministro  e instalación de anillo de 4ml Formado por tubería de PE DB DN 16 color marron
gon goteros autocompensantes de caudal 2,3 l/h. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Total Ud  ......: 55,00

5.1.5 Ml Suministro y colocación de tubería de PE DB DN 16mm color marrón , inluye apertura y tapado
de zanja incluso parte proporcional de piezas especiales.

Total Ml  ......: 200,00

5.1.6 M Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y
4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.
Totalmente instalada y comprobada.

Total m  ......: 865,00

5.1.7 M Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de presión
de trabajo . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de
espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de
la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 65,63 65,63-
1,00 4,10 4,10-
1,00 1,90 1,90-

71,63 71,63

Total m  ......: 71,63

5.1.8 Ud Suministro e instalación de valvulería para control del riego en  jardines. Incluye T de  32,
válvula de bola de PVC 1'', electrovávula de 1'' con programador autonomo con
funcionamiento a pilas incluso p.p. de piezas especiales.

Total Ud  ......: 10,00

5.1.9 U Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 65x48x31mm de dimensiones
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero
en el fondo. Totalmente instalada.

Total u  ......: 10,00

5.1.10 U Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 80x80x80cm interior, construida
con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por
el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total u  ......: 1,00

5.1.11 U Suministro e instalación de valvulería para conexión a red de agua potable incluso parte
proporcional de piezas esteciales

Total u  ......: 1,00

5.1.12 M Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de presión
de trabajo . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de
espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de
la zanja.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 65,63 65,63-
1,00 4,10 4,10-
1,00 1,90 1,90-

71,63 71,63

Total m  ......: 71,63
5.2.- SEGURIDAD Y SALUD

5.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00
5.3.- CONTROL DE CALIDAD

5.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 5 *RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Nº Ud Descripción Medición

09024_MED Y PRE Página 13



6.1.- CANALIZACIONES

6.1.1 M Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
25mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 75,50 75,50
1,00 15,60 15,60
1,00 52,20 52,20
1,00 53,05 53,05

196,35 196,35

Total m  ......: 196,35

6.1.2 M Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
16mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 7,80 7,80
1,00 5,60 5,60
1,00 5,50 5,50
1,00 5,60 5,60
1,00 1,70 1,70
1,00 19,24 19,24
1,00 9,30 9,30

54,74 54,74

Total m  ......: 54,74

6.1.3 M Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
10mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 31,30 31,30
1,00 11,20 11,20
1,00 10,20 10,20
1,00 2,10 2,10
1,00 8,90 8,90
1,00 15,20 15,20
1,00 12,80 12,80
1,00 1,85 1,85
1,00 8,15 8,15
1,00 9,50 9,50
1,00 12,20 12,20

123,40 123,40

Total m  ......: 123,40

6.1.4 U Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero
cobreado de 1,5 m de longitud y 14mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
51,00 51,00
4,00 4,00-

55,00 55,00

Total u  ......: 55,00

6.1.5 Ml Línea de cobre para alumbrado público formada por 2 conductores de fase y otro neutro de 2,5
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2
de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 75,50 75,50
1,00 15,60 15,60
1,00 52,20 52,20
1,00 53,05 53,05

(Continúa...)
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6.1.5 Ml Linea DN 2x2,5 mm (Continuación...)
1,00 7,80 7,80
1,00 5,60 5,60
1,00 5,50 5,50
1,00 5,60 5,60
1,00 1,70 1,70
1,00 19,24 19,24
1,00 9,30 9,30
1,00 31,30 31,30
1,00 11,20 11,20
1,00 10,20 10,20
1,00 2,10 2,10
1,00 8,90 8,90
1,00 15,20 15,20
1,00 12,80 12,80
1,00 1,85 1,85
1,00 8,15 8,15
1,00 9,50 9,50
1,00 12,20 12,20

374,49 374,49

Total Ml  ......: 374,49

6.1.6 U Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 40 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con
tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos
unipolares de intensidad 25 A, contactores 4x40 A, diferenciales reenganchables  y
sensibilidad regulable electrónicos  e interruptor automático general de 4x125 A, incluso
regulador de la intensidad de flujo,  equipo normalizado por el Il.lm Ajuntament de Vila-real,
contiene telegestión y comunicación con scada, reloj astronómico e interruptor para su
accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y
pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,00
6.2.- SEGURIDAD Y SALUD

6.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00
6.3.- CONTROL DE CALIDAD

6.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y ensayos .

Total PA  ......: 1,00
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7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.1.1 U Cimentación de báculo o columna de altura <8m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de anclaje de 20mm de diámetro y
50cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Total u  ......: 13,00

7.1.2 U Cimentación de báculo o columna de altura 10-12m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y
70cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,00

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00
7.2.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

7.2.1 U Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio MODELO
TRAZO de SALVI o similar , reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio
lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de
230V-50Hz  DN compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de
protección clase I, columna cuadrada de chapa de acero galvanizado de 6m de altura, con
puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2
RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDIN

6,00 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00

7.2.2 U Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio MODELO
CD-35 de JOVIR o similar,  reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular,
tres lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz
compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase I,
columna cuadrada de chapa de acero galvanizado de 10m de altura, con puerta de registro,
caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y
placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del
reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 7,00

7.2.3 U Suministro y colocación de farola modelo PAL 200 de acero AISI 304L y acabado esmerilado y
policarbonato trasparente, de ILUCA, o similar,  con luminaria 4x58 fluorescente, y caja de
fusibles SERCF 102. La farola se anclará a una zapata de hormigon armada soterrada no
incluida en esta partida. 
Incluso eliminación de restos del montaje, limpieza de la zona y conexion según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 13,00

7.2.4 U Luminaria tipo baliza para alumbrado de jardines, formada por columna de acero galvanizado
de 1500mm de altura, 200 mm de diámetro y acabado y pintado en doble capa de imprimación,
unidad óptica y difusor de policarbonato y rejilla interna de aluminio pintada en blanco, para
lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 70 W y equipo de encendido
electromagnético incorporado, incluso anillo en la base, pernos de anclaje y placa de asiento,
para montaje en suelo, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 6,00

7.2.5 U Proyector de reparto simétrico intensivo, con carcasa de polímero técnico de dimensiones
500x492x198mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara de descarga
de vapor de sodio alta presión de 250 W y equipo 230V-50Hz alto factor, incluso soporte para
su anclaje, incluye lamas antideslumbrantes y rejilla de protección del vidrio, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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Total u  ......: 1,00

7.2.6 U Proyector estanco IP 68, lámpara de 300 W   12 V y equipo 230V-50Hzr 12 voltios , incluso
soporte para su anclaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 3,00

7.2.7 U Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los
agentes atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de
profundidad de arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso
juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,00-

31,00 31,00
38,00 38,00

Total u  ......: 38,00

7.2.8 U Pantalla fluorescente para adosar a techo estanca de dimensiones, carcasa de chapa de acero
prelacado en blanco, lámparas fluorescentes de 2x58 W y equipo de encendido electrónico,
incluido accesorios para su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 12,00

7.2.9 Pa Proyecto de legalización de alumbrado público, Dirección de obra y certificado final de la
instalación, gastos de visado y de tramitación de certificado de la instalacion, gastos de
tramitacion de Organismos e Inspeción inicial de OCA

Total PA  ......: 1,00

7.2.10 U Proyector de empotrar en suelo con carcasa de inyección de aluminio y doble vidrio frontal de
seguridad de 6mm, lámpara de descarga de halogenuros metálicos de 150 W y equipo de
encendido electromágnetico, incluso soporte universal para su anclaje, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 4,00

7.2.11 Pa Cuadro general de maniobras y protección de circuitos de alumbrado público, así como
aumento de potencia. Res líneas. Envolvente de intemperie. Protección diferencial con
reenganche automático. Protección magnetotérmica de cada línea. Regulador de flujo
centralizado. Funcionamiento con reloj astronómico, fotocedula y/o manual. Especificaciones
según Ayuntamiento de Vila-real.

Total pa  ......: 1,00
7.3.- SEGURIDAD Y SALUD

7.3.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00
7.4.- CONTROL DE CALIDAD

7.4.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y ensayos .

Total PA  ......: 1,00
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8.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.1.1 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 0,50 0,80 2,00
1,00 3,50 0,50 0,80 1,40
1,00 2,65 0,50 0,80 1,06

4,46 4,46

Total m3  ......: 4,46

8.1.2 M3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t,
a una distancia de 10 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga,
ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,20 5,00 0,50 0,80 2,40
1,20 3,50 0,50 0,80 1,68
1,20 2,65 0,50 0,80 1,27

5,35 5,35

Total m3  ......: 5,35

8.1.3 M3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual
según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 0,50 0,35 0,88
1,00 3,50 0,50 0,35 0,61
1,00 2,65 0,50 0,35 0,46

1,95 1,95

Total m3  ......: 1,95

8.1.4 M3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según
NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 0,50 0,60 1,50
1,00 3,50 0,50 0,60 1,05
1,00 2,65 0,50 0,60 0,80

3,35 3,35

Total m3  ......: 3,35
8.2.- ACOMETIDAS DE EVACUACIÓN

8.2.1 Ud Acometida a la red general de saneamiento, con rotura de pavimentos, excavación mecánica,
tubo de hormigón de diámetro adecuado, relleno y apisonado de zanja con relleno adecuado,
incluso limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero controlado.

Total Ud  ......: 1,00
8.3.- ACOMETIDAS AGUA POTABLE

8.3.1 Ud. Conexión a la red de abastecimiento existente, mediante derivación en TE y demás piezas
especiales y accesorios. Totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

Total Ud.  ......: 5,00
8.4.- ACOMETIDA ALUMBRADO

8.4.1 Ud Caja General de protecion Esquema 10/250A . Bases BUC y envolvente para equipo de medida
según especificaciones de la companía distribuidora.

Total Ud  ......: 1,00
8.5.- CONTROL DE CALIDAD

8.5.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00
8.6.- SEGURIDAD Y SALUD
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8.6.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 8 *OBRAS DE ENLACE DE LOS SERVICIOS URBÁNISTICOS CON LOS DE LA RED PRI…
Nº Ud Descripción Medición

09024_MED Y PRE Página 19



9.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas  de
Gestión de residuos.

Total PA  ......: 1,00

VILA-REAL, ENERO 2010
ARQUITECTO

MARINELA CATALÀ MENERO

Presupuesto parcial nº 9 *GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.1.- EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.1.1 M3 Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, 
con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.-SUELO ALBERO

1,00 548,10 0,30 164,43
1,00 517,61 0,30 155,28
1,00 144,00 0,30 43,20

9.-ZONA CÉSPED
1,00 55,15 0,30 16,55
1,00 77,20 0,30 23,16
1,00 722,50 0,30 216,75

6.- PARTERRE
1,00 82,20 0,30 24,66
1,00 157,25 0,30 47,18
1,00 68,80 0,30 20,64
1,00 120,70 0,30 36,21
1,00 71,14 0,30 21,34

769,40 769,40

Total m3  ......: 769,40 5,57 4.285,56

Total subcapítulo 1.1.- EXCAVACIONES Y RELLENOS: 4.285,56

1.2.- SEGURIDAD Y SALUD

1.2.1 Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total   ......: 1,00 447,96 447,96

Total subcapítulo 1.2.- SEGURIDAD Y SALUD: 447,96

1.3.- CONTROL DE CALIDAD

1.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00 149,33 149,33

Total subcapítulo 1.3.- CONTROL DE CALIDAD: 149,33

Total presupuesto parcial nº 1 *MOVIMIENTO DE TIERRAS : 4.882,85

Presupuesto parcial nº 1 *MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

2.1.1 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.PAVIMENTO
HIDRÁULICO
ESTANDARD
RECAYENTE A
ACEQUIA

1,00 132,12 1,00 0,25 33,03
33,03 33,03

Total m3  ......: 33,03 16,98 560,85

2.1.2 M2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.PAVIMENTO
HIDRÁULICO
ESTANDARD
RECAYENTE A
ACEQUIA

1,00 132,12 1,00 132,12
132,12 132,12

Total m2  ......: 132,12 19,19 2.535,38

2.1.3 M2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de diez pastillas, de cm, color gris,
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.PAVIMENTO
HIDRÁULICO
ESTANDARD
RECAYENTE A
ACEQUIA

1,00 132,12 1,00 132,12
132,12 132,12

Total m2  ......: 132,12 21,43 2.831,33

2.1.4 U Imbornal de polipropileno, sifónico. Con reja de fundición pintada con pintura bituminosa.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. conexión a red de evacuación, de medios auxiliares, 
excavación,  perimetral posterior reposición de pavimento de asfalto .

Total u  ......: 1,00 200,15 200,15

Total subcapítulo 2.1.- PAVIMENTACIÓN DE ACERAS: 6.127,71

2.2.- SEGURIDAD Y SALUD

2.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00 1.632,14 1.632,14

Total subcapítulo 2.2.- SEGURIDAD Y SALUD: 1.632,14

2.3.- CONTROL DE CALIDAD

2.3.1 Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total   ......: 1,00 544,06 544,06

Total subcapítulo 2.3.- CONTROL DE CALIDAD: 544,06

Presupuesto parcial nº 2 *PAVIMENTACIÓN DE ACERAS
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Total presupuesto parcial nº 2 *PAVIMENTACIÓN DE ACERAS : 8.303,91

Presupuesto parcial nº 2 *PAVIMENTACIÓN DE ACERAS
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09024_MED Y PRE Página 3



3.1.- PAVIMENTACIÓN ESPACIOS LIBRES

3.1.1 M3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una
compactación al 100% del Proctor Normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.-PAVIMENTO
CAUCHO ANTICAIDAS
ZONA JUEGO NIÑOS

1,00 16,00 8,00 0,25 32,00
ZONA EJERCITACIÓN

1,00 16,00 13,50 0,25 54,00
5.-SUELO ALBERO

1,00 548,10 1,00 0,25 137,03
1,00 517,61 1,00 0,25 129,40

2.- CAMINO ZONA
ARBOLADA

1,00 298,74 1,00 0,25 74,69
7.-BAJO MARQUESINAS
TIPO 1

1,00 38,30 8,10 0,25 77,56
TIPO 2

1,00 17,60 4,25 0,25 18,70
TIPO 3

1,00 10,15 3,90 0,25 9,90
TIPO 4

1,00 9,50 4,80 0,25 11,40
TIPO 5

1,00 6,40 5,40 0,25 8,64
553,32 553,32

Total m3  ......: 553,32 16,98 9.395,37

3.1.2 M2 Solera de 15cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/I fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.-BAJO PAVIMENTO
DE CAUCHO
ZONA DE NIÑOS

1,00 16,00 8,00 128,00
ZONA EJERCITACIÓN

1,00 16,00 13,50 216,00
2.- CAMINO ZONA
ARBOLADA

1,00 298,74 298,74
7.-BAJO MARQUESINAS
TIPO 1

1,00 38,30 8,10 310,23
TIPO 2

1,00 17,60 4,25 74,80
TIPO 3

1,00 10,15 3,90 39,59
TIPO 4

1,00 9,50 4,80 45,60
TIPO 5

1,00 6,40 5,40 34,56
-JUNTO ACEQUIA

1,00 71,63 1,00 71,63
1.219,15 1.219,15

Total m2  ......: 1.219,15 19,19 23.395,49

3.1.3 M2 Pavimento realizado con loseta elástica de poliuretano y caucho, resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x60mm, en color rojo, colocada sobre una superficie de asfalto o
cemento fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PAVIMENTO CAUCHO
ANTICAIDAS
ZONA JUEGO NIÑOS

1,00 16,00 8,00 128,00
128,00 128,00

Total m2  ......: 128,00 63,58 8.138,24

Presupuesto parcial nº 3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES
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3.1.4 M2 Suministro y colocación de solado de pavimento de losa rectangular de hormigón bicapa,
acabado superficial abujardado, árido fino, serie KVADRO, ARK+URBAN de CERANCO
(Porcelanosa Grupo) o similar, color a decidir por d/f, hidrofugado en masa y en cara vista,
prensado a 350 Tn/pieza, carga rotura 8.8 KN, dimensiones nominales de 60x40x4.7 cm, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I y 20 cm de espesor sentada con mortero M-40 (1:6) (con
arena excenta de arcillas) sin retardantes, partiendo de una explanada CBR>5 y/o capa
existeste, i/p.p de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Las baldosas cumplen la norma UNE-EN 1339-4.
Absorción de agua total 6%
Resistencia al deslizamiento USRV 55º (>=45º), clase 3 según CTE DB-SU,  según método de
ensayo establecido en la norma UNE 1339-4.
Tras el extendido del mortero, al proceder a la colocación de las baldosas una vez
humedecidas se espolvorea con cemento gris.
Colocación de las baldosas, dejando junta de separación entre las mismas de 3 mm,
asentándolas y nivelándolas con martillo de goma.
Al final de la jornada se moja la superficie de las baldosas colcadas.
Rejuntado con arena silícia de tamaño 0/2.
Se respetarán las juntas estructurales y dilatación pevistas en el proyecto.
NOTA: No se incluye el transporte del material a la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7.-BAJO MARQUESINAS
TIPO 1

1,00 38,30 8,10 310,23
TIPO 2

1,00 17,60 4,25 74,80
TIPO 3

1,00 10,15 3,90 39,59
TIPO 4

1,00 9,50 4,80 45,60
TIPO 5

1,00 6,40 5,40 34,56
504,78 504,78

Total m2  ......: 504,78 43,53 21.973,07

3.1.5 M2 Pavimento realizado con loseta elástica de poliuretano y caucho, resistentes a la intemperie y
antideslizantes de 600x600x60mm, en color negro, colocada sobre una superficie de asfalto o
cemento fraguado, con adhesivo de poliuretano, incluso eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PAVIMENTO CAUCHO
ANTICAIDAS
ZONA EJERCITACIÓN

1,00 16,00 13,50 216,00
216,00 216,00

Total m2  ......: 216,00 63,58 13.733,28

3.1.6 M2 Pavimento continuo de mortero de cemento M-15, de 2.5cm de espesor enlucido y ruleteado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2.- CAMINO ZONA
ARBOLADA

1,00 298,74 298,74
298,74 298,74

Total m2  ......: 298,74 7,25 2.165,87

3.1.7 M2 Pavimento realizado con tierras de prestamo de sablón, de 25cm de espesor tendido y
compactado del material al 98% del Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5.-SUELO ALBERO

1,00 548,10 0,25 137,03
1,00 517,61 0,25 129,40
1,00 144,00 0,25 36,00

302,43 302,43

Total m2  ......: 302,43 3,71 1.122,02

3.1.8 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA JUEGOS NIÑOS

2,00 16,00 0,20 0,30 1,92
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES
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3.1.8 M3 Excv zanja medios retro (Continuación...)
2,00 8,00 0,20 0,30 0,96

ZONA
EJERCITAMIENTO

2,00 16,00 0,20 0,30 1,92
1,00 13,50 0,20 2,70

ZONA PASILLOS
1,00 12,15 0,20 0,30 0,73
1,00 11,25 0,20 0,30 0,68
2,00 10,90 0,20 0,30 1,31
1,00 27,70 0,20 0,30 1,66
2,00 25,70 0,20 0,30 3,08
1,00 10,90 0,20 0,30 0,65
1,00 24,10 0,20 0,30 1,45
1,00 17,15 0,20 0,30 1,03
1,00 16,50 0,20 0,30 0,99
1,00 10,10 0,20 0,30 0,61
1,00 9,25 0,20 0,30 0,56
1,00 14,00 0,20 0,30 0,84
1,00 15,10 0,20 0,30 0,91
4,00 11,10 0,20 0,30 2,66
1,00 6,90 0,20 0,30 0,41
1,00 10,90 0,20 0,30 0,65
1,00 13,60 0,20 0,30 0,82
1,00 4,30 0,20 0,30 0,26
1,00 26,35 0,20 0,30 1,58
1,00 24,10 0,20 0,30 1,45
1,00 4,50 0,20 0,30 0,27
1,00 7,90 0,20 0,30 0,47
1,00 18,50 0,20 0,30 1,11
1,00 10,75 0,20 0,30 0,65
1,00 14,00 0,20 0,30 0,84
1,00 10,75 0,20 0,30 0,65

33,82 33,82

Total m3  ......: 33,82 21,25 718,68

3.1.9 M Bordillo de hormigón de 15x20x60cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con
mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA JUEGOS NIÑOS

2,00 16,00 32,00
2,00 8,00 16,00

ZONA
EJERCITAMIENTO

2,00 16,00 32,00
1,00 13,50 13,50

ZONA PASILLOS
1,00 12,15 12,15
1,00 11,25 11,25
2,00 10,90 21,80
1,00 27,70 27,70
2,00 25,70 51,40
1,00 10,90 10,90
1,00 24,10 24,10
1,00 17,15 17,15
1,00 16,50 16,50
1,00 10,10 10,10
1,00 9,25 9,25
1,00 14,00 14,00
1,00 15,10 15,10
4,00 11,10 44,40
1,00 6,90 6,90
1,00 10,90 10,90
1,00 13,60 13,60
1,00 4,30 4,30
1,00 26,35 26,35
1,00 24,10 24,10
1,00 4,50 4,50
1,00 7,90 7,90
1,00 18,50 18,50
1,00 10,75 10,75
1,00 14,00 14,00
1,00 10,75 10,75

531,85 531,85

Total m  ......: 531,85 17,53 9.323,33

Presupuesto parcial nº 3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES
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Total subcapítulo 3.1.- PAVIMENTACIÓN ESPACIOS LIBRES: 89.965,35

3.2.- JARDINERIA
3.2.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.2.1.1 M2 Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para
plantación, realizada por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6.-PARTERRE

1,00 82,20 82,20
1,00 157,25 157,25
1,00 68,80 68,80
1,00 120,70 120,70
1,00 71,14 71,14

9.-ZONA CÉSPED
1,00 55,15 55,15
1,00 77,20 77,20
1,00 722,50 722,50

1.354,94 1.354,94

Total m2  ......: 1.354,94 6,49 8.793,56

Total subcapítulo 3.2.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 8.793,56

3.2.2.- SUMIN.Y PLANTAC.DE ESPEC.VEGETAL

3.2.2.1 Ud Suministro y plantación de Cinnamomum Camphora de altura entre 2,5-3 m presentado en
contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos en terreno de consistencia
media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 6,00 136,16 816,96

3.2.2.2 Ud Suministro y plantación de Chorisia Especiosa de calibre 60-80 cm de perímetro de  tronco
presntado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 10,00 188,26 1.882,60

3.2.2.3 Ud Suministro y plantación de Erythrina Falcata de calibre 20-25 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 8,00 109,96 879,68

3.2.2.4 Ud Suministro y plantación de Ficus Nitida de calibre 80/100 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 6,00 344,86 2.069,16

3.2.2.5 Ud Suministro y plantación de Schinus Molle de calibre 40-50 cm de perímetro de  tronco
presentado en contenedor. Incluye apertura de hoyo con medios mecánicos  en tereno de
constencia media y de fácil acceso, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 12,00 240,46 2.885,52

3.2.2.6 Ud Suministro y plantación de Washingtonia robusta de altura de estipite 4-5 m. Incluye apertura
de hoyo con medios mecánicos  en tereno de constencia media y de fácil acceso, formación
de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 13,00 747,62 9.719,06

3.2.2.7 Ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Total Ud  ......: 3,00 1.038,53 3.115,59

3.2.2.8 Ud Suministro y plantación de Vibrum tinus presentado en contenedor C-17 de atura 30-40.
Incluye apertura de hoyo con medios manuales en terreno de consistencia media y de facil
accaso, formación de pequeño alcorque, primer riego y transporte.

Total Ud  ......: 112,00 6,81 762,72

Total subcapítulo 3.2.2.- SUMIN.Y PLANTAC.DE ESPEC.VEGETAL: 22.131,29

3.2.3.- MACIZOS Y ROCALLAS

Presupuesto parcial nº 3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES
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3.2.3.1 M2 Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, sobre una malla de
polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de plástico
resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho para empotrar en el terreno dejando
visible una sección tubular rectilínea de 2 cm. de diámetro aproximadamente, i/preparación
del terreno, suministro de los áridos, colocación de la malla, replanteo y formación de las
parcelas del mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de
sobrantes y riego final de limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GRAVAS

1,00 331,30 331,30
1,00 308,90 308,90
1,00 230,05 230,05
1,00 840,60 840,60

1.710,85 1.710,85

Total m2  ......: 1.710,85 13,27 22.702,98

Total subcapítulo 3.2.3.- MACIZOS Y ROCALLAS: 22.702,98

3.2.4.- PRADERAS Y CÉSPEDES

3.2.4.1 M2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis
tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %,
en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la
mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9.-ZONA CÉSPED

1,00 55,15 55,15
1,00 77,20 77,20
1,00 722,50 722,50

6.- PARTERRE
1,00 82,20 82,20
1,00 157,25 157,25
1,00 68,80 68,80
1,00 120,70 120,70
1,00 71,14 71,14

1.354,94 1.354,94

Total m2  ......: 1.354,94 2,40 3.251,86

Total subcapítulo 3.2.4.- PRADERAS Y CÉSPEDES: 3.251,86

3.2.5.- VARIOS

3.2.5.1 Ud Alcorque cuadrado de 1x1 m. y 0,35 m. de diámetro interior, y 2 cm. de grueso, compuesto de
4 piezas artísticas de fundición dúctil, colocado sobre cerco de angular de 25x25 mm.,
recibido al pavimento existente, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00
2,00 2,00-

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 91,98 551,88

3.2.5.2 M Barandilla de  realizada con balaustres metálicos verticales según diseño de proyecto, 
balaustres de anclaje de diámetro 30x2mm y patillas de anclaje separadas 1.00m, incluso
dados de hormigon para anclaje de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 84,70 84,70
1,00 70,00 70,00-

154,70 154,70

Total m  ......: 154,70 85,47 13.222,21

Total subcapítulo 3.2.5.- VARIOS: 13.774,09

Total subcapítulo 3.2.- JARDINERIA: 70.653,78

3.3.- SEGURIDAD Y SALUD
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3.3.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00 3.823,23 3.823,23

Total subcapítulo 3.3.- SEGURIDAD Y SALUD: 3.823,23

3.4.- CONTROL DE CALIDAD

3.4.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00 1.227,22 1.227,22

Total subcapítulo 3.4.- CONTROL DE CALIDAD: 1.227,22

Total presupuesto parcial nº 3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES : 165.669,58

Presupuesto parcial nº 3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES
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4.1.- MOBILIARIO URBANO

4.1.1 Ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de
iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones
del fabricante. Fabricado e instalado según normas Europeas.

Total Ud  ......: 2,00 733,73 1.467,46

4.1.2 Ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de doble muelle de acero y silueta de
madera de pino Suecia impregnada a presión en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada
al terreno según instrucciones del fabricante.

Total Ud  ......: 1,00 853,21 853,21

4.1.3 Ud Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños mayores de 3 años,
realizado con 4 postes en madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo
de acero electrogalvanizado de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2
uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo de madera de abedul
contrachapada. Espacio requerido: 3,6x8,1 m, h= 2,5 m, instalado.

Total Ud  ......: 1,00 1.413,10 1.413,10

4.1.4 Ud Suministro e instalación de juego infantil, tobogán  para niños de 1 a 6 años, fabricado en HPL
de 18 mm, y resbaladera de acero inoxidable con superficie estampada de 1 mm. Espacio
requerido: 2,3x0,5 m. h= 1,6 m.

Total Ud  ......: 1,00 1.684,38 1.684,38

4.1.5 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion BANCO CON PEDALES de Urbadep  o
similar, compuesto por banco y dos unidades de pedales,  colocado según Normativa vigente
y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00 572,76 572,76

4.1.6 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion MESA DE AJEDREZ de Urbadep  o similar,
compuesto por mesa y cuatro asientos,  colocado según Normativa vigente y especificaciones
del fábricante.

Total Ud  ......: 2,00 821,13 1.642,26

4.1.7 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion TIMON de Urbadep  o similar, colocado
según Normativa vigente y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00 442,30 442,30

4.1.8 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion LOS PATINES de Urbadep  o similar,
colocado según Normativa vigente y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00 693,54 693,54

4.1.9 Ud Suministro y colocación elemento de ejercitacion EL MASAJE de Urbadep  o similar, colocado
según Normativa vigente y especificaciones del fábricante.

Total Ud  ......: 1,00 709,32 709,32

4.1.10 U Fuente para beber, de hierro fundido y un caño, de 1175mm de altura, 400mm de ancho y
650mm de altura del caño, incluso colocación eliminación de restos y limpieza.

Total u  ......: 2,00 738,70 1.477,40

4.1.11 Ud Suministro y colocación de banco con respaldo  y reposabrazos de tubo de acero, para
exterior, modelo VANGARDE de ARK+ELEMENTS de CERANCO (Porcelanosa Grupo) de acero
galvanizado y madera de pino o similar , acabado mediante una aplicacion electroestatica con
polvo de poliester, de dimensiones 1800x560x735 mm. Incluso pernos para el anclaje al suelo
en el montaje de exterior.
NOTA: No se incluye el tranporte de dicho banco a la obra.

Total Ud  ......: 20,00 433,48 8.669,60

4.1.12 Ud Suministro y colocación de papelera circular descubierta modelo INTRA para interior y
exterior de ARK+ELEMENTS de CERANCO (Porcelanosa Grupo) de acero galvanizado y
madera de pino o similar , acabado superficial mediante aplicacion electroestatica de polvo de
poliester, de dimensiones 380x380x940 mm con capacidad para 45 litros con cerradura
antivandálica. Incluso las piezas necesarias para el anclaje de esta mediante barras
corrugadas que se insertan en cavidades rellenas de resina. 
NOTA: No se incluye el tranporte de dicha papelera a la obra.

Total Ud  ......: 7,00 250,59 1.754,13

4.1.13 Kg Acero S275JR en soportes con perfiles hueco de tipología hueco redondo, cuadrado y
rectangular, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación, según SE-A del
CTE.

Presupuesto parcial nº 4 *MOBILIARIO URBANO
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

12,00 3,05 16,74 612,68
TIPO 2

6,00 3,05 16,74 306,34
TIPO 3

4,00 3,05 16,74 204,23
TIPO 4

4,00 3,05 16,74 204,23
TIPO 5

4,00 3,05 16,74 204,23
1.531,71 1.531,71

Total kg  ......: 1.531,71 1,93 2.956,20

4.1.14 Ud Placa de anclaje de soporte metálico de marquesinas, centrada en la cimentación, de acero
S275JR, dimensiones 250x250mm, y 10mm de espesor, armaduras de anclaje compuesta de
barras de acero B500S, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según
NTE/EAS-7.

Total Ud  ......: 30,00 385,61 11.568,30

4.1.15 Kg Acero S275JR en vigas de marquesinas con perfiles hueco de tipología hueco cuadrado
dimensiones  # 100x100x6 mm, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación,
según SE-A del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

2,00 31,85 16,74 1.066,34
7,00 3,10 16,74 363,26

TIPO 2
2,00 10,45 16,74 349,87
4,00 2,20 16,74 147,31

TIPO 3
2,00 7,90 16,74 264,49
4,00 1,75 16,74 117,18

TIPO 4
2,00 7,90 16,74 264,49
4,00 2,65 16,74 177,44

TIPO 5
2,00 4,40 16,74 147,31
2,00 3,30 16,74 110,48

3.008,17 3.008,17

Total kg  ......: 3.008,17 1,93 5.805,77

4.1.16 Kg Viguetas acero #50x50x4 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MARQUESINAS
TIPO 1

6,00 31,85 5,35 1.022,39
30,00 3,10 5,35 497,55

TIPO 2
4,00 10,45 5,35 223,63
9,00 2,20 5,35 105,93

TIPO 3
3,00 7,90 5,35 126,80
6,00 1,75 5,35 56,18

TIPO 4
5,00 7,90 5,35 211,33
6,00 2,65 5,35 85,07

TIPO 5
6,00 4,45 5,35 142,85
4,00 3,30 5,35 70,62

2.542,35 2.542,35

Total kg  ......: 2.542,35 1,93 4.906,74

4.1.17 M3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una cuantía  de acero B 500 S
especificaciones de proyecto, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón, sin incluir encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

(Continúa...)
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4.1.17 M3 HA 25 zap B 500 S s/encf (Continuación...)
12,00 0,75 0,75 0,45 3,04

TIPO 2
6,00 0,75 0,75 0,45 1,52

TIPO 3
4,00 0,75 0,75 0,45 1,01

TIPO 4
4,00 0,75 0,75 0,45 1,01

TIPO 5
4,00 0,75 0,75 0,45 1,01

7,59 7,59

Total m3  ......: 7,59 162,95 1.236,79

4.1.18 M3 Hormigón armado, HA-25/B/20/IIa preparado, en riostras, con una cuantía de acero B 500 S
según especificacioens de proyecto, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado
y curado del hormigón, sin incluir encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MARQUESINAS
TIPO 1

6,00 4,40 0,40 0,40 4,22
2,00 5,30 0,40 0,40 1,70
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 2,45 0,40 0,40 0,78

TIPO 2
2,00 2,70 0,40 0,40 0,86
2,00 2,65 0,40 0,40 0,85
2,00 2,30 0,40 0,40 0,74

TIPO 3
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 1,10 0,40 0,40 0,35

TIPO 4
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 2,75 0,40 0,40 0,88

TIPO 5
2,00 3,55 0,40 0,40 1,14
2,00 3,20 0,40 0,40 1,02

15,96 15,96

Total m3  ......: 15,96 147,12 2.348,04

4.1.19 M3 Vaso de piscina de  30m3 de capacidad y profundidad 0,20 m, acabado revestimiento modelo
KVUADRO sobre enfoscado de mortero de cemento M-15 y arena de machaqueo, estructura
de muro de hormigón armado y vibrado HA 25/B/40/IIa de espesor medio 20cm, doble
emparrillado de 15x15 diámetro 8 B 500 S y fondo de igual material y de 20cm de espesor
medio, extendido mediante reglado sobre lecho de 10cm de machaca compactada y armado
con mallazo 15x15 del 8 coronación mediante piedra artificial de 8cm de espesor y 65cm .

Total m3  ......: 1,00 4.313,45 4.313,45

4.1.20 U Cuadro de protección y maniobra completo, para instalación eléctrica de piscinas de hasta
300m3, incluso cableado tubos de PVC de protección antihumedad, reloj programador,
mecanismos de protección, disyuntores e interruptores hasta una distancia media en punto
de conexión a red y bombas de 15m, todo colocado, conexionado y verificado.

Total u  ......: 1,00 2.799,50 2.799,50

4.1.21 U Instalación de fontanería completa y accesorios para piscinas:  colectores de impulsión y
aspiración, desde el local tecnico hasta la fuente, colector de aspiración e impulsion del
equipo de fitrado, colector para toma de aspiración  colector par el llenado y reposición de la
fuente desde el local técnico,  colector de skimers em aspiración del equipo de filtrado, 
toberas efecto espuma, rebosadero y skimer, con todos los accesorios, llaves y válvulas,
conexión a bombas, conexión de alimentación a un máximo de 5m,incluido tubos de
evacuación, vaciado y conexión a alcantarillado, totalmente ejecutado, incluso comprobación
de la instalación

Total u  ......: 1,00 2.000,50 2.000,50

4.1.22 U Conjunto de equipos de mantemiemiento del vaso de agua formado por equipo de filtrdo,
equipo descacificador compacto, equipo de electrolisis salina para desinfección, y bomba de
achique, totalmente instalados y probados

Total u  ......: 1,00 13.013,50 13.013,50
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4.1.23 U Bomba centrífuga autoaspirante monofásica 1.1 C.V. aspiración, diámetro 1 1/2", caudal de
hasta 19.2 m3/h 6 mca, para piscinas con prefiltro de cabellos incorporado para filtro de arena
y limpiafondos, turbina de bronce, cuerpo y soporte de hierro fundido, eje de acero inoxidable
y cierre mecánico aspiración hasta 3m de profundidad totalmente conectada, conexionada y
verificada.

Total u  ......: 1,00 4.373,76 4.373,76

4.1.24 Ud Suministro y colocación de cartel indicador  de la zona de juegos saludables para adultos de
vinilo, según normativa vigente.

Total Ud  ......: 1,00 439,04 439,04

4.1.25 Ud Caseta enterrada para albergar instalaciones del vaso de agua según especificaciones de
proyecto.

Total ud  ......: 1,00 852,36 852,36

Total subcapítulo 4.1.- MOBILIARIO URBANO: 77.993,41

4.2.- SEGURIDAD Y SALUD

4.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00 1.801,39 1.801,39

Total subcapítulo 4.2.- SEGURIDAD Y SALUD: 1.801,39

4.3.- CONTROL DE CALIDAD

4.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00 600,65 600,65

Total subcapítulo 4.3.- CONTROL DE CALIDAD: 600,65

Total presupuesto parcial nº 4 *MOBILIARIO URBANO : 80.395,45
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5.1.- RED DE RIEGO

5.1.1 U Suministro y colocación de aspersor de turbina emergente, de la serie 3500 de RAINBIRD de
altura de emergencia 10cm, sectorial, incluye 2 codos de conexión 16-1/2'', collarín de toma
salida 1/2'' y tubería flexible de PEBD DN 16mm. Totalmente instlado.

Total u  ......: 60,00 38,75 2.325,00

5.1.2 U Aspersor emerg altura 10 1800 RAINBIRD

Total u  ......: 65,00 31,59 2.053,35

5.1.3 M Suministro y colocación de tubería de PE BD DN 16 mm cikir marrón co n goteros integrados
cada 0,5 m, autocompensantes de caudarl 2,3 l/h, incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Total m  ......: 72,00 1,28 92,16

5.1.4 Ud Suministro  e instalación de anillo de 4ml Formado por tubería de PE DB DN 16 color marron
gon goteros autocompensantes de caudal 2,3 l/h. Incluye parte proporcional de piezas
especiales.

Total Ud  ......: 55,00 6,02 331,10

5.1.5 Ml Suministro y colocación de tubería de PE DB DN 16mm color marrón , inluye apertura y
tapado de zanja incluso parte proporcional de piezas especiales.

Total Ml  ......: 200,00 1,85 370,00

5.1.6 M Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y
4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.
Totalmente instalada y comprobada.

Total m  ......: 865,00 12,29 10.630,85

5.1.7 M Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de presión
de trabajo . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de
espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 65,63 65,63-
1,00 4,10 4,10-
1,00 1,90 1,90-

71,63 71,63

Total m  ......: 71,63 9,52 681,92

5.1.8 Ud Suministro e instalación de valvulería para control del riego en  jardines. Incluye T de  32,
válvula de bola de PVC 1'', electrovávula de 1'' con programador autonomo con
funcionamiento a pilas incluso p.p. de piezas especiales.

Total Ud  ......: 10,00 233,34 2.333,40

5.1.9 U Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 65x48x31mm de dimensiones
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio
sumidero en el fondo. Totalmente instalada.

Total u  ......: 10,00 66,38 663,80

5.1.10 U Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 80x80x80cm interior, construida
con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera  de mortero de cemento con orificio sumidero, enfoscada y bruñida por
el interior y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total u  ......: 1,00 232,97 232,97

5.1.11 U Suministro e instalación de valvulería para conexión a red de agua potable incluso parte
proporcional de piezas esteciales

Total u  ......: 1,00 391,64 391,64

5.1.12 M Tubo de PVC para unión por junta pegada, diámetro nominal 63mm, 6 atmósferas de presión
de trabajo . Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de
espesor y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 65,63 65,63-
1,00 4,10 4,10-
1,00 1,90 1,90-

71,63 71,63

Total m  ......: 71,63 9,52 681,92

Total subcapítulo 5.1.- RED DE RIEGO: 20.788,11

5.2.- SEGURIDAD Y SALUD

5.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00 616,41 616,41

Total subcapítulo 5.2.- SEGURIDAD Y SALUD: 616,41

5.3.- CONTROL DE CALIDAD

5.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00 205,48 205,48

Total subcapítulo 5.3.- CONTROL DE CALIDAD: 205,48

Total presupuesto parcial nº 5 *RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE : 21.610,00
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6.1.- CANALIZACIONES

6.1.1 M Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
25mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 75,50 75,50
1,00 15,60 15,60
1,00 52,20 52,20
1,00 53,05 53,05

196,35 196,35

Total m  ......: 196,35 38,25 7.510,39

6.1.2 M Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
16mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 7,80 7,80
1,00 5,60 5,60
1,00 5,50 5,50
1,00 5,60 5,60
1,00 1,70 1,70
1,00 19,24 19,24
1,00 9,30 9,30

54,74 54,74

Total m  ......: 54,74 30,75 1.683,26

6.1.3 M Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
10mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 31,30 31,30
1,00 11,20 11,20
1,00 10,20 10,20
1,00 2,10 2,10
1,00 8,90 8,90
1,00 15,20 15,20
1,00 12,80 12,80
1,00 1,85 1,85
1,00 8,15 8,15
1,00 9,50 9,50
1,00 12,20 12,20

123,40 123,40

Total m  ......: 123,40 13,39 1.652,33

6.1.4 U Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero
cobreado de 1,5 m de longitud y 14mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
51,00 51,00
4,00 4,00-

55,00 55,00

Total u  ......: 55,00 35,22 1.937,10

6.1.5 Ml Línea de cobre para alumbrado público formada por 2 conductores de fase y otro neutro de
2,5 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de
2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 75,50 75,50
1,00 15,60 15,60
1,00 52,20 52,20

(Continúa...)
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6.1.5 Ml Linea DN 2x2,5 mm (Continuación...)
1,00 53,05 53,05
1,00 7,80 7,80
1,00 5,60 5,60
1,00 5,50 5,50
1,00 5,60 5,60
1,00 1,70 1,70
1,00 19,24 19,24
1,00 9,30 9,30
1,00 31,30 31,30
1,00 11,20 11,20
1,00 10,20 10,20
1,00 2,10 2,10
1,00 8,90 8,90
1,00 15,20 15,20
1,00 12,80 12,80
1,00 1,85 1,85
1,00 8,15 8,15
1,00 9,50 9,50
1,00 12,20 12,20

374,49 374,49

Total Ml  ......: 374,49 5,05 1.891,17

6.1.6 U Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 40 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con
tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos
unipolares de intensidad 25 A, contactores 4x40 A, diferenciales reenganchables  y
sensibilidad regulable electrónicos  e interruptor automático general de 4x125 A, incluso
regulador de la intensidad de flujo,  equipo normalizado por el Il.lm Ajuntament de Vila-real,
contiene telegestión y comunicación con scada, reloj astronómico e interruptor para su
accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y
pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Total u  ......: 1,00 5.893,61 5.893,61

Total subcapítulo 6.1.- CANALIZACIONES: 20.567,86

6.2.- SEGURIDAD Y SALUD

6.2.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00 616,84 616,84

Total subcapítulo 6.2.- SEGURIDAD Y SALUD: 616,84

6.3.- CONTROL DE CALIDAD

6.3.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y ensayos .

Total PA  ......: 1,00 205,61 205,61

Total subcapítulo 6.3.- CONTROL DE CALIDAD: 205,61

Total presupuesto parcial nº 6 *RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA : 21.390,31
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7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.1.1 U Cimentación de báculo o columna de altura <8m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro pernos de anclaje de 20mm de diámetro y
50cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Total u  ......: 13,00 26,72 347,36

7.1.2 U Cimentación de báculo o columna de altura 10-12m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x0.7x1.1m y cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y
70cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,00

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 68,73 481,11

Total subcapítulo 7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 828,47

7.2.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

7.2.1 U Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio MODELO
TRAZO de SALVI o similar , reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio
lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de
230V-50Hz  DN compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de
protección clase I, columna cuadrada de chapa de acero galvanizado de 6m de altura, con
puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2
RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDIN

6,00 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 2.322,29 13.933,74

7.2.2 U Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio MODELO
CD-35 de JOVIR o similar,  reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio
lenticular, tres lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de
230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de
protección clase I, columna cuadrada de chapa de acero galvanizado de 10m de altura, con
puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros,
pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2
RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 7,00 1.907,89 13.355,23

7.2.3 U Suministro y colocación de farola modelo PAL 200 de acero AISI 304L y acabado esmerilado y
policarbonato trasparente, de ILUCA, o similar,  con luminaria 4x58 fluorescente, y caja de
fusibles SERCF 102. La farola se anclará a una zapata de hormigon armada soterrada no
incluida en esta partida. 
Incluso eliminación de restos del montaje, limpieza de la zona y conexion según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 13,00 906,18 11.780,34

7.2.4 U Luminaria tipo baliza para alumbrado de jardines, formada por columna de acero galvanizado
de 1500mm de altura, 200 mm de diámetro y acabado y pintado en doble capa de imprimación,
unidad óptica y difusor de policarbonato y rejilla interna de aluminio pintada en blanco, para
lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 70 W y equipo de encendido
electromagnético incorporado, incluso anillo en la base, pernos de anclaje y placa de asiento,
para montaje en suelo, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 6,00 359,67 2.158,02
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7.2.5 U Proyector de reparto simétrico intensivo, con carcasa de polímero técnico de dimensiones
500x492x198mm, reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara de
descarga de vapor de sodio alta presión de 250 W y equipo 230V-50Hz alto factor, incluso
soporte para su anclaje, incluye lamas antideslumbrantes y rejilla de protección del vidrio,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,00 434,93 434,93

7.2.6 U Proyector estanco IP 68, lámpara de 300 W   12 V y equipo 230V-50Hzr 12 voltios , incluso
soporte para su anclaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 3,00 293,83 881,49

7.2.7 U Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los
agentes atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440mm y de
profundidad de arqueta 537mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso
juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 7,00-

31,00 31,00
38,00 38,00

Total u  ......: 38,00 94,71 3.598,98

7.2.8 U Pantalla fluorescente para adosar a techo estanca de dimensiones, carcasa de chapa de acero
prelacado en blanco, lámparas fluorescentes de 2x58 W y equipo de encendido electrónico,
incluido accesorios para su anclaje, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 12,00 80,68 968,16

7.2.9 Pa Proyecto de legalización de alumbrado público, Dirección de obra y certificado final de la
instalación, gastos de visado y de tramitación de certificado de la instalacion, gastos de
tramitacion de Organismos e Inspeción inicial de OCA

Total PA  ......: 1,00 4.500,00 4.500,00

7.2.10 U Proyector de empotrar en suelo con carcasa de inyección de aluminio y doble vidrio frontal de
seguridad de 6mm, lámpara de descarga de halogenuros metálicos de 150 W y equipo de
encendido electromágnetico, incluso soporte universal para su anclaje, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 4,00 1.493,76 5.975,04

7.2.11 Pa Cuadro general de maniobras y protección de circuitos de alumbrado público, así como
aumento de potencia. Res líneas. Envolvente de intemperie. Protección diferencial con
reenganche automático. Protección magnetotérmica de cada línea. Regulador de flujo
centralizado. Funcionamiento con reloj astronómico, fotocedula y/o manual. Especificaciones
según Ayuntamiento de Vila-real.

Total pa  ......: 1,00 6.253,45 6.253,45

Total subcapítulo 7.2.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO: 63.839,38

7.3.- SEGURIDAD Y SALUD

7.3.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00 1.438,18 1.438,18

Total subcapítulo 7.3.- SEGURIDAD Y SALUD: 1.438,18

7.4.- CONTROL DE CALIDAD

7.4.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y ensayos .

Total PA  ......: 1,00 486,65 486,65

Total subcapítulo 7.4.- CONTROL DE CALIDAD: 486,65
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Total presupuesto parcial nº 7 *RED DE ALUMBRADO PÚBLICO : 66.592,68
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8.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.1.1 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 0,50 0,80 2,00
1,00 3,50 0,50 0,80 1,40
1,00 2,65 0,50 0,80 1,06

4,46 4,46

Total m3  ......: 4,46 21,25 94,78

8.1.2 M3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t,
a una distancia de 10 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga,
ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,20 5,00 0,50 0,80 2,40
1,20 3,50 0,50 0,80 1,68
1,20 2,65 0,50 0,80 1,27

5,35 5,35

Total m3  ......: 5,35 8,29 44,35

8.1.3 M3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual
según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 0,50 0,35 0,88
1,00 3,50 0,50 0,35 0,61
1,00 2,65 0,50 0,35 0,46

1,95 1,95

Total m3  ......: 1,95 27,63 53,88

8.1.4 M3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según
NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,00 0,50 0,60 1,50
1,00 3,50 0,50 0,60 1,05
1,00 2,65 0,50 0,60 0,80

3,35 3,35

Total m3  ......: 3,35 25,98 87,03

Total subcapítulo 8.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 280,04

8.2.- ACOMETIDAS DE EVACUACIÓN

8.2.1 Ud Acometida a la red general de saneamiento, con rotura de pavimentos, excavación mecánica,
tubo de hormigón de diámetro adecuado, relleno y apisonado de zanja con relleno adecuado,
incluso limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero controlado.

Total Ud  ......: 1,00 223,06 223,06

Total subcapítulo 8.2.- ACOMETIDAS DE EVACUACIÓN: 223,06

8.3.- ACOMETIDAS AGUA POTABLE

8.3.1 Ud. Conexión a la red de abastecimiento existente, mediante derivación en TE y demás piezas
especiales y accesorios. Totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

Total Ud.  ......: 5,00 316,94 1.584,70

Total subcapítulo 8.3.- ACOMETIDAS AGUA POTABLE: 1.584,70

8.4.- ACOMETIDA ALUMBRADO

8.4.1 Ud Caja General de protecion Esquema 10/250A . Bases BUC y envolvente para equipo de medida
según especificaciones de la companía distribuidora.

Total Ud  ......: 1,00 2.482,28 2.482,28

Total subcapítulo 8.4.- ACOMETIDA ALUMBRADO: 2.482,28

8.5.- CONTROL DE CALIDAD
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8.5.1 Pa Programación de control de calidad, realizada por Técnico competente, incluyendo
inspecciones y
ensayos .

Total PA  ......: 1,00 30,79 30,79

Total subcapítulo 8.5.- CONTROL DE CALIDAD: 30,79

8.6.- SEGURIDAD Y SALUD

8.6.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas de
Seguridad y Salud, así como la instalación de servicios sanitarios y comunes para el personal
de la
obra, conforme al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, redactado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud incluyendo el Plan de Seguridad y Salud, y al
contenido del R.D.
1627/97.

Total PA  ......: 1,00 84,55 84,55

Total subcapítulo 8.6.- SEGURIDAD Y SALUD: 84,55

Total presupuesto parcial nº 8 *OBRAS DE ENLACE DE LOS SERVICIOS URBÁNISTICOS CO… 4.685,42
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9.1 Pa Procedimientos, equipos y medios auxiliares necesarios para la adopción de las medidas  de
Gestión de residuos.

Total PA  ......: 1,00 1.196,76 1.196,76

Total presupuesto parcial nº 9 *GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.196,76
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Presupuesto de ejecución material
1 *MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.882,85

1.1.- EXCAVACIONES Y RELLENOS 4.285,56
1.2.- SEGURIDAD Y SALUD 447,96
1.3.- CONTROL DE CALIDAD 149,33

2 *PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 8.303,91
2.1.- PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 6.127,71
2.2.- SEGURIDAD Y SALUD 1.632,14
2.3.- CONTROL DE CALIDAD 544,06

3 *TRATAMIENTO ESPACIOS LIBRES 165.669,58
3.1.- PAVIMENTACIÓN ESPACIOS LIBRES 89.965,35
3.2.- JARDINERIA 70.653,78

3.2.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 8.793,56
3.2.2.- SUMIN.Y PLANTAC.DE ESPEC.VEGETAL 22.131,29
3.2.3.- MACIZOS Y ROCALLAS 22.702,98
3.2.4.- PRADERAS Y CÉSPEDES 3.251,86
3.2.5.- VARIOS 13.774,09

3.3.- SEGURIDAD Y SALUD 3.823,23
3.4.- CONTROL DE CALIDAD 1.227,22

4 *MOBILIARIO URBANO 80.395,45
4.1.- MOBILIARIO URBANO 77.993,41
4.2.- SEGURIDAD Y SALUD 1.801,39
4.3.- CONTROL DE CALIDAD 600,65

5 *RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 21.610,00
5.1.- RED DE RIEGO 20.788,11
5.2.- SEGURIDAD Y SALUD 616,41
5.3.- CONTROL DE CALIDAD 205,48

6 *RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA 21.390,31
6.1.- CANALIZACIONES 20.567,86
6.2.- SEGURIDAD Y SALUD 616,84
6.3.- CONTROL DE CALIDAD 205,61

7 *RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 66.592,68
7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 828,47
7.2.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 63.839,38
7.3.- SEGURIDAD Y SALUD 1.438,18
7.4.- CONTROL DE CALIDAD 486,65

8 *OBRAS DE ENLACE DE LOS SERVICIOS URBÁNISTICOS CON LOS DE LA RED P… 4.685,42
8.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 280,04
8.2.- ACOMETIDAS DE EVACUACIÓN 223,06
8.3.- ACOMETIDAS AGUA POTABLE 1.584,70
8.4.- ACOMETIDA ALUMBRADO 2.482,28
8.5.- CONTROL DE CALIDAD 30,79
8.6.- SEGURIDAD Y SALUD 84,55

9 *GESTIÓN DE RESIDUOS 1.196,76
Total .........: 374.726,96

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

VILA-REAL, ENERO 2010
ARQUITECTO

MARINELA CATALÀ MENERO
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