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CUADRO DE MANO DE OBRA

MOOA.8a Oficial 1° construcción. 17,78 2.730,532 48.548,86

MOOA.9a Oficial 2° construcción. 16,69 144,394 2.409,94

MOOA10a Ayudante construcción. 16,32 1,604 26,18

MOOA11a Peón especializado construcción. 15,78 1.282,533 20.238,37

MOOA12a Peón ordinario construcción. 15,55 2.553,374 39.704,97

MOOC.8a Oficial 1° carpintería. 17,57 39,383 691,96

MOOC10a Ayudante carpintería. 15,00 11,340 170,10

MOOC13a Aprendiz 2º carpintería. 12,13 10,393 126,07

MOOE.8a Oficial 1° electricidad. 15,92 14,806 235,71

MOOE11a Especialista electricidad. 13,93 25,157 350,44

MOOF.8a Oficial 1° fontanería. 15,92 55,020 875,92

MOOF11a Especialista fontanería. 13,93 22,083 307,62

MOOM.8a Oficial 1° metal. 15,92 149,403 2.378,50

MOOM11a Especialista metal. 13,93 145,725 2.029,95

MOON.8a Oficial 1° pintura. 15,96 887,409 14.163,05

MOOV.8a Oficial 1° vidrio. 13,31 41,345 550,30

IMPORTE TOTAL .....................................................................................................… 132.807,94

Vila-real, Abril 2.010
ARQUITECTOS

PLARQSTUDI S.L.P.      FORMAT ARQUITECTOS S.L.P.

 PEDRO GIL     FERNANDO PLA      PASCUAL MATA -JAVIER LAHUERTA
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CUADRO DE MAQUINARIA

MCPE.2a Prueba de servicio en la estructura existente para una
sobrecarga de 500 Kg/m2. (Museo), realizada por
laboratorio acreditado. 944,38 2,000 1.888,76

MMBE.1a Espejo para vestuarios y aseos obra. 26,26 7,000 183,82

MMEM.1ad Amortización madera para encofrado de pino negral de
Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6cm de espesor, de
10 a 20cm de ancho y 2 y 2.50m de largo, considerando
4 usos. 47,02 18,474 868,65

MMEM.1ah Amortización madera para encofrado de pino negral de
Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6 cm. de espesor,
de 10 a 20 cm. de ancho y 2 y 2.50 m. de largo,
considerando 8 usos. 20,75 0,696 14,44

MMEM.1ca Madera para encofrado de pino negral de Cuenca,
suministrada en tablón, de 7.6cm de espesor, de 15.5 a
20.5cm de ancho y 2.5 a 5m de largo. 208,25 16,200 3.373,65

MMEM.4c Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones, etc,
considerando 4 usos. 63,45 16,445 1.043,44

MMEM15bcc Amortización tablero de madera de pino 2ª calidad, de
dimensiones 98x50x2.7cm confeccionado con tablas con
uniones encoladas, protegido con perfiles de acero en
forma de C embutidos en los extremos, cepillado y con
tratamiento antihumedad por ambas caras, para
encofrado de forjados y losas, considerando 10 usos. 0,85 87,010 73,96

MMEM25aac Amortización sopanda metálica  de 4m de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos,
considerando 50 usos. 0,93 1,740 1,62

MMEM25bac Amortización sopanda metálica  de 3m de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos,
considerando 50 usos. 0,73 6,091 4,45

MMEM25cac Amortización sopanda metálica  de 2m de longitud para
encofrado prefabricado de forjados continuos,
considerando 50 usos. 0,53 8,701 4,61

MMEM26cc Amortización portasopanda metálico de sección
90x40mm y 1.18m de longitud  para encofrado
prefabricado de vigas planas o de canto, considerando
50 usos. 0,31 13,052 4,05

MMEM28c Amortización regleta metálica con apoyo de madera, de
1m de longitud para encofrado prefabrcado de forjados
continuos, considerando 50 usos. 0,14 174,020 24,36

MMEM29c Amortización cerrojo metálico para encofrado
prefabricado de forjados continuos, considerando 50
usos. 0,17 43,505 7,40

MMET.1bc Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de
altura, considerando 50 usos. 0,34 1.456,070 495,06

IMPORTE
CODIGO DESIGNACION
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MMMA.4ba Compresor portátil diésel de 4m3 de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro. 8,40 56,573 475,21

MMMC.3aa Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una
longitud de planchas de 490x450cm. 8,80 0,652 5,74

MMMD.1aa Martillo picador con un diametro de 80mm. 24,03 56,573 1.359,45

MMME.1baa Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caballos
de vapor, con pala frontal y capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 0,34m3. 47,88 7,801 373,51

MMME.2ec Retroexcavadora de orugas de potencia 125 caballos de
vapor con una capacidad de la cuchara retroexcavadora
de 1m3. 69,07 1,375 94,97

MMMG.2bb Grúa torre de 40.7 metros de altura estándar, flecha de
35 metros soportando carga en punta de 1000, incluso
seguro. 17,28 50,405 871,00

MMMH.3aac Hormigonera convencional portátil accionada por motor
eléctrico, con una capacidad de amasado de 160 litros,
incluso seguro. 1,35 4,670 6,30

MMMH.3cae Hormigonera convencional portátil accionada por motor
diésel, con una capacidad de amasado de 300 litros,
incluso seguro. 2,26 17,875 40,40

MMMH.4a Hormigonera celular. 24,69 0,578 14,27

MMMH.5c Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de
diámetro 30-50mm incluso seguro. 3,19 70,921 226,24

MMMR.1bb Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos
de vapor con una capacidad de carga en pala de 1,7m3. 39,18 1,586 62,14

MMMT.5aaa Camion de transporte de 10 toneladas con una
capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 23,34 7,945 185,44

MMMT.5bbb Camion de transporte de 12 toneladas con una
capacidad de 10 metros cúbicos y 3 ejes. 38,41 2,750 105,63

MMMT.5cca Camion de transporte de 15 toneladas con una
capacidad de 12 metros cúbicos y 2 ejes. 47,22 3,917 184,96

IMPORTE TOTAL .................................................................................................… 11.993,53
Vila-real, Abril 2.010
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CUADRO DE MATERIALES

PBAA.1a Agua. 1,05 60,002 63,00

PBAC.1ba Cemento portland CEM I 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 , a granel. 88,56 0,032 2,83

PBAC.2aa Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según
norma  UNE-EN 197-1:2000, a granel. 77,84 2,509 195,30

PBAC.2ab Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5
R, según norma UNE-EN 197-1:2000 envasado. 83,95 5,778 485,06

PBAC.2da Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5
R, según norma UNE-EN 197-1:2000 a granel. 99,10 3,943 390,75

PBAC.2ib Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma 
UNE 80.305:2001 envasado. 165,49 0,525 86,88

PBAD.8a Desencofrante líquido para encofrados de madera,
escayola y metálicos. 2,48 2,382 5,91

PBAI.6c Aireante para hormigones y mortero distribuido en garrafa
de 25 kg. 0,87 6,936 6,03

PBAI.7c Impermeabilizante de fraguado normal para morteros y
hormigones,distribuido en garrafa de 5 kg. 1,19 0,803 0,96

PBAK.1a Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 130,29 2,257 294,06

PBAY.1a Yeso blanco,  suministrado en sacos de 25 Kg, con sello
Ince. 53,03 0,085 4,51

PBAY.1b Yeso negro,  suministrado en sacos de 25 Kg, con sello
Ince. 52,83 2,665 140,79

PBAY.1d Yeso de alta dureza, y secado rapido, compuesto de
ligantes a base de yeso especial con aditivos sintéticos
suministrado en sacos de 33 Kg, con sello Ince. 57,46 8,051 462,61

PBPC.1dbb Hormigón preparado de resistencia caracteristica 15
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 87,73 12,050 1.057,15

PBPC.1dbc Hormigón preparado de resistencia caracteristica 15
N/mm2, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido
20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 93,02 0,100 9,30

PBPC.3abba Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9
m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos. 93,12 118,691 11.052,51

PBPC10b Recargo por tamaño máximo 12 mm. 2,14 0,100 0,21

IMPORTE
CODIGO DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
EUROS HORAS EUROS
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PBPM.3c Mortero industrial de albañilería M-5 realizado con
cemento común gris, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004, preparado en
fábrica y servido en obra. 79,23 1,333 105,61

PBRA.1abb Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 9,22 52,808 486,89

PBRA.1abd Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 30km. 10,74 0,965 10,36

PBRA.1aca Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5. 7,50 1,357 10,18

PBRA.1acb Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 8,83 3,908 34,51

PBRA.1adb Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de
obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 8,79 11,967 105,19

PBRG.1eb Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km. 8,34 23,146 193,04

PBRG.1fb Grava triturada caliza de granulometria 10/25, sin lavar, a
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km. 8,34 1,371 11,43

PBRG.1gb Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lavada, a
pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km. 8,34 0,065 0,54

PBRG.1ha Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar. 6,92 1,357 9,39

PBRG.2ib Grava triturada silicea de granulometria 40/80mm, lavada,
a pie de obra, considerando transporte con camión de 25
t, a una distancia media de 10km. 18,62 0,200 3,72

PBRT.1ca Zahorra montera artificial, lavada, . 3,65 19,279 70,37

PBUA.9a Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas. 11,01 89,739 988,03

PBUA51ab Adhesivo en dispersión normal (D1 T) con deslizamiento
reducido, según UNE-EN 12004:2001. 1,45 4.175,320 6.054,21

PBUC.5a Puntas de 2x30mm, de acero estirado y galvanizado. 0,93 0,486 0,45

PBUC.6a Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm),
suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente. 1,13 130,644 147,63

PBUJ.1b Junta de estanqueidad perfil trapezoidal en plástico
celular no absorbente. 1,58 4,800 7,58

PBUL.2a Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 dm3. 4,23 5,190 21,95

PBUW.5a Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm) suministrado
en mazos de 5 Kg. 0,98 431,534 422,90

PEAA.3aa Acero corrugado soldable B 400 S, de 6mm de diámetro,
homologado, 0.222 kg/m. 0,62 803,300 498,05

CUADRO DE MATERIALES
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PEAA.3bj Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-16mm de
diámetro, homologado, 1.029 kg/m y precio promedio. 0,63 1.208,130 761,12

PEAA.3bk Acero corrugado soldable B 500 S, de entre 6-25mm de
diámetro, homologado, 1.43 kg/m y precio promedio. 0,62 8.601,928 5.333,20

PEAM.3aa Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros
5-5mm y acero B 500 T. 1,48 1,100 1,63

PEAP10a Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de clase S275JR
(precio promedio). 0,86 4.602,906 3.958,50

PEAP33lg Perfil rectangular normalizado de acero A-42 laminado en
caliente, de 80x15 mm., según NBE-EA-95 y UNE
36.080-85. 4,55 176,000 800,80

PEAP38lg Perfil normalizado de acero A42-b laminado en caliente
PNL-100.10 mm. s/M.V. 102. y UNE 36.080-85. 5,79 88,000 509,52

PFAD.4cddb Acristalamiento doble de seguridad, formado por un vidrio
monolítico incoloro transparente de 10mm de espesor,
cámara de aire deshidratado de 15mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
laminado compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo de
color. 78,17 14,010 1.095,16

PFAW.1a Repercusión por sellado con silicona neutra. 2,83 14,010 39,65

PFAW.9a Incluye perfil de neopreno y calzos de apoyo perimetrales
y laterales. 1,23 3,600 4,43

PFDB69a Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de
anclaje rectangulares de acero inoxidable, separados
cada 100cm, módulo intermedio de 95x50cm, de vidrio
laminado de 5+5 mm y lámina intermedia de butiral
transparente y pasamanos de acero inoxidable de 70mm
de diámetro, incluso accesorios para su colocación. 221,49 4,500 996,71

PFDB70a Barandilla de 0.95m de altura de acero inoxidable
resistente incluso a los ambiebtes marinos, realizada con
balaustres horizontales de 235mm de diámetro,
montantes rectangulares de anclaje cada 100cm y
pasamanos de 63mm, incluso accesorios para su
colocación. 233,10 25,000 5.827,50

PFDP.5ba Perfil para guía de persiana de dimensiones 60x20mm, de
aluminio anonizado de 15 micraslacado de 60 micras, en
color natural. 3,45 24,000 82,80

PFFC.1ac Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x4cm. 0,08 47,348 3,79

PFFC.1bf Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9cm. 0,09 80,990 7,29

PFFC.2c Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9cm. 0,17 14.979,653 2.546,54

PFFC.4ab Ladrillo cerámico macizo realizado a mano de
28x14x4cm. 0,83 213,000 176,79

CUADRO DE MATERIALES
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PFFH21aae Bloque de hormigón de áridos densos hueco, para
revestir, con dimensiones nominales de 400mm de largo,
200mm de alto y 190mm de ancho, con una resistencia
nominal de 4 N/mm2 y 16.5 kg de peso (AD-HEA 190
R4/I, según norma UNE-EN 771-3:2004). 0,60 1.435,500 861,30

PFPC.1dc Placa prefabricada de yeso laminado, de espesor
12.5mm, ancho 120cm y longitudes 250, 260 y 300cm,
con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para
zonas húmedas. 7,57 785,902 5.949,28

PFPC.1fg Placa prefabricada de yeso laminado, de espesor 20mm,
ancho 120cm y longitudes 250cm, resistente al fuego
B-s1,d0 según R.D. 312/2005(incombustible), armada en
su masa por tejido de fibra de vidrio, para locales de alto
riesgo de incendios. 26,91 1.126,120 30.303,89

PFPP.5a Banda de papel microperforado de alta resistencia, para
juntas de paneles de yeso, suministrado en rollos de
150m. 0,06 2.040,132 122,41

PFPP.7a Pasta versátil para ayuda en panel de yeso, en sacos de
25Kg. 1,45 359,037 520,60

PFPP.8a Pasta para juntas de panel de yeso sin cinta, en sacos de
25Kg. 2,83 244,947 693,20

PFPP.8b Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, en sacos de
25Kg. 3,06 292,090 893,80

PFPP.9b Montante de 70x40x0.6mm, de perfil galvanizado para la
fijación de las placas de yeso en longitudes de
250-350cm. 2,18 840,733 1.832,80

PFPP.9c Montante de 90x40x0.6mm, de perfil galvanizado para la
fijación de las placas de yeso en longitudes de
350-400cm. 2,66 2.063,977 5.490,18

PFPP10b Canal rail de 30x70x0.6mm, de perfil galvanizado para
entramados de fijación de las placas de yeso en barras de
longitudes de 300cm. 1,87 29,243 54,68

PFPP10c Canal rail de 30x90x0.6mm, de perfil galvanizado para
entramados de fijación de las placas de yeso en barras de
longitudes de 300cm. 2,16 717,905 1.550,67

PFPP15a Tornillo autoperforante para panel de yeso de 25mm. 0,02 25.102,210 502,04

PFPP15c Tornillo autoperforante para panel de yeso de 45mm. 0,03 6.998,460 209,95

PFPP16a Ángulo de acero de dimensiones 50x35x60mm, de
espesor 0.80mm, para anclaje de paneles de yeso a la
estructura. 1,38 927,387 1.279,79

CUADRO DE MATERIALES
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PFTL.1adnb Puerta balconera de una hoja abatible  con un paño
superior fijo de 40cm de alto, para un hueco de obra de
90x240cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado
de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal
europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 33mm. 197,88 3,000 593,64

PFTL.1gqnu Ventana de dos hojas abatibles con dos paños laterales
fijos de 50cm de ancho cada uno, para un hueco de obra
de 285x240cm, realizada con perfiles de aluminio
anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras
con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 33mm. 358,81 1,000 358,81

PFTL.1irns Ventana de dos hojas correderas con un paño lateral fijo
de 90cm de ancho, para un hueco de obra de 300x240cm,
realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras
con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta
de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 24mm. 288,88 2,000 577,76

PFTM.1bfaa Hoja para puerta de paso de madera maciza de iroco,
ciega lisa, para barnizar, de dimensiones
203x62.5x3.5cm. 120,04 4,000 480,16

PFTM.1bfba Hoja para puerta de paso de madera maciza de iroco,
ciega lisa, para barnizar, de dimensiones
203x72.5x3.5cm. 123,60 6,000 741,60

PFTM10bfj Cerco de madera maciza de iroco para barnizar, de
100x30mm, para colocar sobre precerco. 9,52 55,000 523,60

PFTM20bfb Tapajuntas de madera maciza de iroco para barnizar, de
70x12mm. 2,36 110,000 259,60

PFTV.1a Hoja de puerta de vidrio templado transparente, incoloro,
de 10mm de espesor, de dimensiones 2190x896mm,
incluidos taladros de colocación. 64,93 2,000 129,86

PFTV.2b Frente acristalado color(gris/bronce/verde/rosa) con luna
templada de 10mm hasta 246x144cm incluido parte
proporcional de herrajes y taladros. 53,08 7,500 398,10

PFTV.5a Juego de herrajes para puertas de vidrio templado,
incluso pernio alto, pernio bajo, giro alto, y freno. 66,72 2,000 133,44

PFTV.6a Cerradura de acero inoxidable con llave y manivela. 41,52 2,000 83,04

PFTV.8a Mecanismo de freno con caja y tapa de freno para puertas
de vidrio templado. 105,12 2,000 210,24

PFTY.1i Precerco de pino para forrar de 100x45mm. 2,78 52,600 146,23
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PFTZ.2aca Cerradura con pomo esférico, acabado en latón, libre a
ambos lados. 12,08 10,000 120,80

PFTZ22aa Pernio de canto redondo de 80mm acabado en hierro
latonado. 0,45 30,000 13,50

PIEC.1bbd Cable flexible de cobre de 2x1.5mm2 de sección y una
tensión nominal de 300/500 V H05VV-F con aislamiento
de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 1,65 25,000 41,25

PIEC17aa Tubo flexible corrugado simple de PVC de 13.5mm de
diámetro nominal para empotrar con un grado de
protección mecánica 5, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 0,14 200,000 28,00

PIFA.1ada Acometida en conducciones generales de fibrocemento
de 110mm de diámetro, compuesta por collarín , cabezal,
tuerca reductora, machón doble, llave de esfera, manguito
de rosca macho, codo de latón macho, veinte metros de
tubo de polietileno baja densidad de 32mm de diámetro y
10 atm de presión y llave de entrada acometida individual,
todo con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. 83,73 1,000 83,73

PIFA16a Derechos y permisos de enganche a acometida de red
municipal. 306,47 1,000 306,47

PIFC10aabc Tubo de polibutileno (PB) de 15mm de diámetro exterior,
serie 4, y espesor de pared 1.7mm, suministrado en barra
de 6m de longitud para montaje manual, con un
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado
AENOR, según norma UNE-EN ISO 15876 y DB-HS4 del
CTE. 2,09 28,000 58,52

PIFG.2cjab Grifo agua sólo fría o caliente para lavabo, temporizado,
de repisa, acabado cromado, caño central con aireador y
enlaces de alimentación flexible, conforme a la norma
UNE UNE-EN 200:2005 para grifería convencional y a la
UNE 19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para grifería
monomando, con marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE. 54,02 7,000 378,14

PIFG.5bbb Grifo agua sólo fría o caliente para lavadero,
convencional, calidad económica, de pared, con acabado
cromado y con caño central fijo, enlaces de alimentación
flexibles, según norma UNE UNE-EN 200:2005 para
grifería convencional y a la UNE 19703:2003 y UNE-EN
817:1998 para grifería monomando, con marcado AENOR
y según DB-HS4 del CTE. 16,48 1,000 16,48

PIFG22ab Válvula desagüe manual de 1 1/4"x63mm, con sifón de
propileno, para lavabo o bidé, incluso tapón, cadenilla y
rebosadero, con marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE. 5,48 9,000 49,32
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PIFG61a Llave de escuadra de calidad baja y 1/2" de diámetro, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. 2,16 14,000 30,24

PIFS10fbaa Lavabo mural de dimensiones 560x480mm, con pedestal,
de porcelana vitrificada en color blanco, con juego de
anclajes para fijación , con marcado AENOR y según
DB-HS4 del CTE. 77,51 1,000 77,51

PIFS10paba Lavabo sobre encimera de dimensiones ø420mm, sin
pedestal, de porcelana vitrificada en color blanco, con
juego de anclajes para fijación , con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE. 113,93 6,000 683,58

PIFS14aabd Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados modelo caída
amortiguada, de calidad estándar, con juego de fijación,
codo y enchufe de unión, con marcado AENOR y según
DB-HS4 del CTE. 135,21 5,000 676,05

PIFS23caa Urinario mural de porcelana vitrificada en color blanco, sin
tapa, de tamaño grande, con borde rociador integral,
juego de fijación, sifón, codo, manguito, enchufe unión y
tapón de limpieza, con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE. 160,82 2,000 321,64

PIFS32a Vertedero de porcelana vitrificada en color blanco, con
enchufe unión, rejilla de porcelana para desagüe, juego
tornillos fijación y reja de acero inoxidable con
almohadilla, con marcado AENOR, según DB-HS4 del
CTE. 125,71 1,000 125,71

PIIB.1aaa Boca de incendio equipada para transportar y proyectar
agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento
hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por
armario fijo de dimensiones 750 x 600 x 195mm
construido en chapa de acero blanca pintada en color
beige, con troquelado lateral para ventilación, entrada
troquelada para toma de agua y taladros en la parte
inferior para desagüe, bisagra integral y cerradura en ABS
abrefácil, puerta ciega de chapa de acero, carrete fijo en
chapa de 1mm de 525mm de diámetro, manguera
semirrígida de 25mm de diámetro y 20m de longitud,
válvula de esfera con salida a 180ºC con roscas de 1´´,
lanza cónica de 25m y cierre, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios. 234,34 3,000 703,02
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PIIE.1be Extintor portátil permanentemente presurizado con agente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios. 35,62 6,000 213,72

PIIL.1b Detector óptico de humos completo, alimentación a 2
hilos, doble led de indicación de estado, salida para piloto
remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo
visto, conectable a zona de detección de central
convencional, conforme a las especificaciones dispuestas
en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de
detección y de alarma de incendios" y en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 29,13 20,000 582,60

PIIL.4a Equipo completo de pulsador de alarma rearmable,
semiempotrable, con led de indicación de estado,
fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa plástica
exterior de protección, incluye diodo interno para ser
distinguido por la central de incendios de los detectores
instalados en la misma zona, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de
incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. 11,64 10,000 116,40
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PIIL.7d Central microprocesada convencional de detección de
incendios de 12 zonas (ampliable por módulos de 4
zonas) con marcado CE, armario metálico pintado al
horno en color gris, fuente de alimentación de 2.5 A,
cargador para baterías, salida de tensión auxiliar
protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal con leds de
indicación y teclados de membrana de inhibición de
acústicas, modo dia/noche, evacuación general, test de
baterías, test general, salida de alarma vigiliada a 24V 1A
con módulo de sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con
baterías no incluidas), 2 salidas de alarma colector abierto
a 30V 150 mA, una salida de contacto seco libre a 30V 1A
protegida con fusible, llave de apertura del panel frontal y
módulo de sirenas, funcionamiento a través de
microprocesador de 8 bits, permite el empleo de
detectores convencionales con consumos en reposo entre
30-150 mA y en alarma entre 24-117 mA, incluye
programación de fuego con 1 ó 2 detectores para cada
zona y discrimina fuego de pulsador y detector en la
misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas
en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios. 320,85 1,000 320,85

PIIL.8a Bateria 12Vcc 7A para centrales y fuentes de
alimentacion, de color negro, larga duración y carga. 20,44 2,000 40,88

PIIL11ba Sirena convencional óptica/acústica de alarma de
incendios para interiores con marcado CE, con cambio
automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12
a 24 V, corriente continua, 88 mA de consumo y 85 dB de
potencia a 24 V y 1 metro, fabricada en ABS y pintada en
color rojo, de dimensiones 100x90x43 mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección. 23,24 1,000 23,24

PIPR.4b Detector por infrarrojos pasivo, cortina de protección 30m,
blindado frente a inflamaciones electricas, con filtro contra
picos de sobretensión. 82,90 5,000 414,50

PIPR.6c Central robo con microprocesador de 6 zonas con
transformador de alimentación y baterias de emergencia. 168,69 1,000 168,69

PIPR.8f Sirena exterior optica de 12 Vcc. 109,67 1,000 109,67

PIPR11a Bateria de alimentación de emergencia de sirena exterior. 9,95 1,000 9,95

PIPR12a Pulsador alarma. 2,65 2,000 5,30

PIPR15a Teclado remoto con display para central de robo con
microprocesador, con indicación de fecha y hora. 111,28 3,000 333,84
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PISA.9cd Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, de
medidas 40x40cm, con conexiones laterales adaptables a
tubos de diámetro de 75 a 250mm y tapa con sumidero
con marco, fabricados por inyección de polipropileno,
adecuada para registro de la red enterrada de colectores. 114,35 1,000 114,35

PISC.1bc Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor
3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego M1 según normas NF,
para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453
serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 1,93 28,000 54,04

PISC.1bd Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor
3.0mm, para canalización aérea, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego M1 según normas NF,
para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453
serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con
incremento del precio del tubo del 50% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 2,04 3,500 7,14

PISC.1fc Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm y espesor
3.20mm, para canalización aérea, unión por encolado,
con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF,
para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453
serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 6,01 5,000 30,05

PISC.1fd Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm y espesor
3.20mm, para canalización aérea, unión por encolado,
con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF,
para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 1453
serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con
incremento del precio del tubo del 50% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 6,44 6,000 38,64

PNIA.3b Geotextil de fieltro de poliéster no tejido de 100gr/m2, para
uso como capa separadora antipunzonante y/o drenante,
en rollos de 2,00x1,50m. 0,46 13,083 6,02

PNIA.3e Geotextil de fieltro de poliéster no tejido de 240gr/m2, para
uso como capa separadora antipunzonante y/o drenante,
en rollos de 2,00x0,85m. 1,22 8,800 10,74

PNIA.6a Fieltro de fibra de vidrio tipo FV-120gr/m2 como capa
separadora entre soporte y membrana impermeabilizante,
según UNE-104-204. 0,89 13,706 12,20
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PNIB.4b Emulsión bituminosa negra no iónica tipo ED,  formada
por betunes y resinas, fillerizada y estabilizada con
emulsionantes minerales coloidales, para utilizar como
imprimación en sistemas adheridos de impermeabilización
y como componente en morteros asfálticos, en recipientes
de 30kg, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-231. 1,35 6,230 8,41

PNIB.8b Cordón premoldeado de 20mm de diámetro de masilla de
base bituminosa, tipo BH-II, según normas DB-HS1 del
CTE y UNE 104-233, para aplicación en frío en el relleno
de juntas de dilatación y prefabricados de hormigón, en
cajas con cordones de 50cm de longitud. 2,15 1,744 3,75

PNIL.3cadb Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM (SBS)-40-PE, según normas DB-HS1 del CTE y UNE
104-242/1, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con
armadura constituida por película de polietileno PE.95 (95
gr/m2), recubierta con mástico modificado en ambas
caras y terminada con polietileno como antiadherente en
la cara inferior, en rollos de 1m de ancho. 7,67 14,204 108,94

PNIL.3dceb Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM (SBS)-48/M-TV, según normas DB-HS1 del CTE y
UNE 104-242/1, de 48gr/dm2, con protección de aluminio
gofrado, color natural, de 80/1000 y 215 gr/m2, con
armadura constituida por tejido de fibra de vidrio FV.55
(55 gr/m2), recubierta con mástico modificado en ambas
caras y terminada con polietileno como antiadherente en
ambas caras, en rollos de 1m de ancho. 10,05 1,246 12,52

PNIL.5a Banda de betún modificado con elastómero SBS, para
uso como refuerzo antipunzonante, de 30gr/dm2, con
doble armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido de 130gr/m2 y fieltro de fibra de vidrio de 50gr/m2,
recubierta con mástico modificado en ambas caras,
terminada con plástico como antiadherente en ambas
caras, en rollos de 33cm de ancho. 2,37 1,744 4,13

PNIL.5b Banda de betún modificado con elastómero SBS, para
uso como refuerzo antipunzonante, de 30gr/dm2, con
doble armadura constituida por fieltro de poliéster no
tejido de 130gr/m2 y fieltro de fibra de vidrio de 50gr/m2,
recubierta con mástico modificado en ambas caras,
terminada con plástico como antiadherente en ambas
caras, en rollos de 50cm de ancho. 3,49 9,968 34,79

PNIL.7a Lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta
por una hoja de aluminio gofrado de 50/1000 recubierta
por ambas caras con mástico bituminoso y terminadas
con plástico como antiadherente, de 30gr/dm2, para
utilizar como barrera de vapor, en rollos de 1m de ancho. 4,21 13,706 57,70
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PNIS.1dc Lámina de policloruro de vinilo de 1,5mm de espesor con
armadura geotextil de poliester obtenida por calandrado,
en rollos de 1.5x30m según UNE 53.362. 14,13 4,400 62,17

PNIS.2b Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
suministrada en rollos de 3x200m2 0,43 88,363 38,00

PNIW.8a Disolvente para soldadura química de láminas
impermeabilizantes (tetrahidrofurano). 9,39 0,240 2,25

PNIW16a Cazoleta normal con paragravilla para desagüe vertical de
80mm de diámetro, realizada con caucho EPDM, faldilla
de 340x340mm, para solapo con láminas de
impermeabilización y manguetón para acoplamiento a
bajante de 200mm de longitud, con tapa y rejilla de
protección. 13,96 0,498 6,95

PNIW19a Paragravillas o retenedor de hojas, realizado en
polietileno y ajustable a cazoletas de salida vertical y
diámetro comprendido entre 80 y 110mm. 2,38 0,498 1,19

PNTL.3aeb Panel de lana mineral (MW) de 50mm de espesor, sin
revestimiento, con una conductividad térmica de 0.034
W/mK y resistencia térmica 1.45 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase A1, con marcado CE, para aplicación en
fachadas, como aislante intermedio en muros de doble
hoja de fábrica, código de designación MW-EN 13162 -
T3-WS-Z3-AF5, según norma UNE-EN 13162:2002. 7,05 942,250 6.642,86

PNTL.6blc Panel de lana mineral (MW) de 80mm de espesor, con un
revestimiento de kraft aluminio por una de sus caras, con
una conductividad térmica de 0.036 W/mK y resistencia
térmica  m2K/W, reacción al fuego Euroclase B-s1, d0,
con marcado CE, para aplicación como aislante sobre
falso techo decorativo, código de designación MW-EN
13162 - T1, según norma UNE-EN 13162:2001. 10,90 942,144 10.269,37

PNTW36a Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos de fibra
de vidrio textil autoadhesiva, ancho 63mm. 0,60 1.346,072 807,64

PRCP.1cbcb Pintura para paramentos exteriores con producto a base
de acrílico con textura tipo liso, acabado mate de colores. 6,11 255,651 1.562,03

PRCP.3abc Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con
acabado satinado, de colores. 8,54 147,078 1.256,05

PRCP.4aa Tratamiento para madera con producto fungicida
transparente. 8,83 2,541 22,44

PRCP.5cba Barniz sintético para maderas con acabado satinado
transparente. 7,80 2,739 21,36

PRCP.8cbc Imprimación antioxidante  para estructuras metálicas, de
colores rojo, verde o gris con acabado mate. 10,79 209,223 2.257,52

PRCP13fb Masilla selladora al agua de color blanco. 8,18 157,063 1.284,78

CUADRO DE MATERIALES
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PRCP30a Color endurecedor a base de áridos extraduros pigmento
y cementos especiales para pavimentos continuos
texturados. 1,39 4,000 5,56

PRCP31a Agente separador para pavimentos continuos texturados. 28,29 0,100 2,83

PRCP32a Laca selladora para pavimentos continuos texturados. 10,47 0,150 1,57

PRRB.3fab Baldosa de gres porcelánico esmaltado de dimensión
60x60cm, acabado marmoleado. 48,39 153,878 7.446,16

PRRB.3gbb Baldosa de gres porcelánico no esmaltado de dimensión
60x120cm, acabado marmoleado. 60,66 942,144 57.150,46

PRTP.1bba Placa  lisa acústica de 120x60cm, de 8.5 kg/m2 de peso,
a base de escayola, fibra de vidrio y perlita con
sustentación vista. 8,99 942,144 8.469,87

PRTW.1aa Perfil metálico lacado primario de 3.00m de longitud,
ancho de 15mm, con acanalado central. 1,02 1.615,104 1.647,41

PRTW.1ba Perfil metálico lacado secundario de 0.60m de longitud,
ancho de 15mm, con acanalado central. 1,02 717,824 732,18

PRTW.1da Perfil metálico lacado angular de 3.00m de longitud,
ancho de 15mm, con acanalado central. 0,72 897,280 646,04

PRTW.2bc Tirante roscado de 0.7m de longitud, realizado con varilla
metálica galvanizada de 3mm de diámetro. 0,24 897,280 215,35

PSIR.1ab Rótulo señalizador denominador de vivienda, con soporte
de metacrilato de dimensiones 31x8cm y letras o número
en adhesivo. 14,44 22,000 317,68

PSIR.5aa Placa señalización interior de evacuación, de dimensiones
297x148mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos
sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o
similar). 2,37 10,000 23,70

PSIR.5ab Placa señalización interior de contra incendio, de
dimensiones 297x148mm, en poliestireno de 1mm de
espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de
emergencia o similar). 2,37 10,000 23,70

PSMR20ka Jabonera  para atornillar, de latón fundido cromado. 50,24 7,000 351,68

PSMR21ah Portarrollo para atornillar de latón fundido cromado. 59,39 5,000 296,95

PSMR39ib Losa de granito de importación, de 3cm de espesor con
canto pulido y preparada para cocinas. 194,01 3,078 597,16

PSMW30aa Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm, para WC,
miunusválidos, en tubo de acero inoxidable esmerilado sin
soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor,
con uno puntos de anclaje para tres tornillos de fijación y
embellecedor de diámetro 75mm. 217,81 1,000 217,81

PUCA.7h Tapa de registro, de hormigón armado, de medidas
interiores 40x40cm y exteriores 50x50cm. 14,28 3,000 42,84
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PUCC.2bb Tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8
kN/m². De diámetro nominal 160mm y diámetro interior
145mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según Proyecto Norma
Europeo prEN 13476. Suministrado en tramos de 6m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 9,12 20,297 185,11

PUCC.2eb Tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de
doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8
kN/m². De diámetro nominal 315mm y diámetro interior
285mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según Proyecto Norma
Europeo prEN 13476. Suministrado en tramos de 6m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 32,93 8,400 276,61

IMPORTE TOTAL ....................................................................................................… 209.928,29

Vila-real, Abril 2.010
ARQUITECTOS

PLARQSTUDI S.L.P.      FORMAT ARQUITECTOS S.L.P.

    PEDRO GIL       FERNANDO PLA      PASCUAL MATA -JAVIER LAHUERTA
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ECAE.1cab m3 de Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación,
en terrenos medios, con medios manuales,  y carga directa sobre transporte,
según NTE/ADV-1.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 1,558 24,23
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 39,18 0,045 1,76
% % Costes Directos Complementarios 25,99 3,000 0,78

Importe .................... 26,77

ECDZ.4bj kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado,
incluso cortes, ferrallado y despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,012 0,21
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,012 0,19
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S ø6-16 0,63 1,050 0,66
% % Costes Directos Complementarios 1,06 2,000 0,02

Importe .................... 1,08

EEEM.1a m2 de Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras,
considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,567 10,08
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 0,661 10,43
PBAD.8a l Desencofrante líquido 2,48 0,015 0,04
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,13 0,050 0,06
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,98 0,100 0,10
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 47,02 0,080 3,76
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 63,45 0,240 15,23
% % Costes Directos Complementarios 39,70 2,000 0,79

Importe .................... 40,49

EEEM11baa m2 de Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón visto, mediante
tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 4 usos,
incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,661 11,75
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 0,661 10,43
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,330 5,13
PBAD.8a l Desencofrante líquido 2,48 0,005 0,01
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,13 0,300 0,34
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 63,45 0,030 1,90
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 47,02 0,040 1,88
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,34 2,900 0,99
% % Costes Directos Complementarios 32,43 2,000 0,65

Importe .................... 33,08

EEEM11bba m2 de Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón para revestir,
mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando
4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,473 8,41
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 0,473 7,46
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,236 3,67

CODIGO DESIGNACION IMPORTE
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PBAD.8a l Desencofrante líquido 2,48 0,005 0,01
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,13 0,300 0,34
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 63,45 0,030 1,90
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 47,02 0,040 1,88
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,34 2,900 0,99
% % Costes Directos Complementarios 24,66 2,000 0,49

Importe .................... 25,15

EEEM16a m2 de Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular o losa,
constituido por sopandas de acero zincado dispuestas cada metro, regletas de
acero para apoyo de los tableros que se acoplan a cada lado de la sopanda con
cerrojos, portasopandas de acero dispuestos transversalmente a las sopandas
cada 2m, tableros de madera de pino de dimensiones 2.00x0.50m protegidos en
los cantos con perfiles de acero en T y reforzados con dos varillas de acero,
puntales metálicos colocados a 1m en la dirección de las sopandas y cada 0.50m
en la dirección perpendicular, considerando una repercusión de encofrado de
borde de 12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado (con recuperación
de la mayor parte de los elementos a los 3 días de hormigonar), limpieza y
almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,236 4,20
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 0,283 4,47
MMEM25aac u Amtz spda met p/fjdo lg 4m 50us 0,93 0,020 0,02
MMEM25bac u Amtz spda met p/fjdo lg 3m 50us 0,73 0,070 0,05
MMEM25cac u Amtz spda met p/fjdo lg 2m 50us 0,53 0,100 0,05
MMEM26cc u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,31 0,150 0,05
MMEM28c u Amtz regleta met c/apy mad 50us 0,14 2,000 0,28
MMEM29c u Amtz cerrojo met p/encf 50 usos 0,17 0,500 0,09
MMEM15bcc u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 0,85 1,000 0,85
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,34 2,300 0,78
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 20,75 0,008 0,17
% % Costes Directos Complementarios 11,01 2,000 0,22

Importe .................... 11,23

EEHW.1bb kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25mm, suministrado,
cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 16,69 0,009 0,15
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,009 0,14
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,62 1,000 0,62
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,98 0,050 0,05
% % Costes Directos Complementarios 0,96 2,000 0,02

Importe .................... 0,98

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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EFFC.1bdfa m2 de Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero
de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,536 9,53
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 0,268 4,23
PFFC.2c u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,17 42,000 7,14
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 76,81 0,019 1,46
% % Costes Directos Complementarios 22,36 2,500 0,56

Importe .................... 22,92

EFTY.1ib u de Colocación de precerco de pino para forrar de 100x45mm, para puerta de 1
hoja de 72.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos para
garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,189 2,94
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 16,69 0,189 3,15
PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG 90,41 0,010 0,90
PFTY.1i m Precerco pino 100x45mm 2,78 5,200 14,46
% % Costes Directos Complementarios 21,45 2,000 0,43

Importe .................... 21,88

EFTY.1ic u de Colocación de precerco de pino para forrar de 100x45mm, para puerta de 1
hoja de 82.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos para
garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,189 2,94
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 16,69 0,189 3,15
PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG 90,41 0,010 0,90
PFTY.1i m Precerco pino 100x45mm 2,78 5,300 14,73
% % Costes Directos Complementarios 21,72 2,000 0,43

Importe .................... 22,15

EIFC14aabc m de Canalización oculta realizada con tubo de polibutileno (PB), de 15mm de
diámetro exterior y espesor de pared 1.7mm, serie 4, para montaje manual, incluso
garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,283 5,03
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,92 0,189 3,01
MOOF11a h Especialista fontanería 13,93 0,189 2,63
PIFC10aabc m Tb PB ø15mm sr4 brr 6m 40%acc 2,09 1,000 2,09
% % Costes Directos Complementarios 12,76 2,000 0,26

Importe .................... 13,02
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EIFG61a u de Llave de escuadra de calidad baja de 1/2" de diámetro, totalmente instalada y
comprobada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,92 0,283 4,51
PIFG61a u Llave escuadra calidad baja 2,16 1,000 2,16
% % Costes Directos Complementarios 6,67 2,000 0,13

Importe .................... 6,80

EISC.1bc m de Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, y espesor 3,0mm, unión por
encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas RD
312/2005, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,141 2,51
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,141 2,19
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,92 0,566 9,01
PISC.1bc m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 1,93 1,000 1,93
PBAC.1ba t CEM I 42.5 R granel 88,56 0,001 0,09
% % Costes Directos Complementarios 15,73 2,000 0,31

Importe .................... 16,04

EISC.1fc m de Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión
por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas RD
312/2005, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,141 2,51
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 0,141 2,19
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,92 0,567 9,03
PISC.1fc m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 40%acc 6,01 1,000 6,01
PBAC.1ba t CEM I 42.5 R granel 88,56 0,001 0,09
% % Costes Directos Complementarios 19,83 2,000 0,40

Importe .................... 20,23

ENTW.1a m de Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,028 0,50
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 4,23 0,100 0,42
% % Costes Directos Complementarios 0,92 1,000 0,01

Importe .................... 0,93

ERPG10a m2 de Enlucido con pasta de yeso en paramentos verticales, según NTE/RPG-12.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,123 2,19
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 0,061 0,96
PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L 90,28 0,004 0,36
% % Costes Directos Complementarios 3,51 2,000 0,07

Importe .................... 3,58
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ERPP.5cbaa m2 de Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y
brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resistente al amarilleamiento y al
cuarteo, con acabado satinado, transparente, previa limpieza del soporte, lijado
fino, mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de
la madera si se requiere lijado fino y dos manos de acabado con barniz sintético,
aplicado con brocha, según NTE/RPP-43, de aplicación en paramentos verticales.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 15,96 0,331 5,28
PRCP.5cba l Barniz sint satinado trans 7,80 0,083 0,65
PRCP.4aa l Trat madera fungicida trans 8,83 0,077 0,68
% % Costes Directos Complementarios 6,61 2,000 0,13

Importe .................... 6,74

PBPL.1h m3 de Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento blanco
(BL 22.5 X, según UNE 80305:2001).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 3,306 52,17
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 165,49 0,500 82,75
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,865 0,91

Importe .................... 135,83

PBPL.3a m3 de Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 2,833 44,70
PBAY.1a t Yeso blanco 53,03 0,850 45,08
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,600 0,63

Importe .................... 90,41

PBPL.3b m3 de Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,600 0,63
PBAY.1b t Yeso negro 52,83 0,850 44,91
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 2,835 44,74

Importe .................... 90,28

PBPL.3c m3 de Pasta de yeso de alta dureza, confeccionado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 2,833 44,70
PBAY.1d t Yeso alta dureza 57,46 0,850 48,84
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,600 0,63

Importe .................... 94,17

PBPM.1da m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con
cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 2,645 41,13
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 77,84 0,247 19,23
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,22 1,755 16,18
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,256 0,27

Importe .................... 76,81
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PBPM.5d m3 de Mortero mixto de dosificación 1:1:6, confeccionado en obra y amasado a
mano con cemento con adición puzolánica, CEM-II/A-P/32,5R envasado, cal
apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 3,777 59,60
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 83,95 0,232 19,48
PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 130,29 0,103 13,42
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,22 1,652 15,23
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,248 0,26

Importe .................... 107,99

PBPM33a m3 de Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado
en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/A-P 32,5R a granel, arena
lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 3,210 49,92
PBAI.7c kg Impz normal mortero-hormigón 1,19 3,000 3,57
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 77,84 0,600 46,70
PBRA.1abd t Arena 0/3 triturada lvd 30km 10,74 0,560 6,01
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,260 0,27

Importe .................... 106,47

PBPM33b m3 de Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado
en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/A-P 32,5R a granel, arena
lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 3,210 49,92
PBAI.7c kg Impz normal mortero-hormigón 1,19 1,250 1,49
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 77,84 0,250 19,46
PBRA.1abd t Arena 0/3 triturada lvd 30km 10,74 1,760 18,90
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,255 0,27

Importe .................... 90,04

PBPO.1aaaa m3 de Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia plástica,
adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 40
mm., con cemento CEM II/A-P 32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 2 a 6 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 1,667 25,92
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 77,84 0,181 14,09
PBRG.1gb t Grava caliza 20/40 lvd 10km 8,34 1,358 11,33
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,79 0,700 6,15
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,190 0,20
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 1,35 1,766 2,38

Importe .................... 60,07
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PBPO.1cbbc m3 de Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20
mm., con cemento CEM II/A-P 32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 1,087 16,90
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 77,84 0,309 24,05
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 8,34 1,224 10,21
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,79 0,631 5,55
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,225 0,24
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,26 1,150 2,60

Importe .................... 59,55

PBPO.2abbc m3 de Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20
mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 1,087 16,90
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 99,10 0,200 19,82
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 8,34 1,286 10,73
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,79 0,663 5,83
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,225 0,24
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,26 1,150 2,60

Importe .................... 56,12

PBPO.2dbba m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20
mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición
normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l. de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,55 1,669 25,95
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 99,10 0,322 31,91
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 8,34 1,216 10,14
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 8,79 0,627 5,51
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,225 0,24
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 1,35 1,766 2,38

Importe .................... 76,13
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PBPO10a m3 de Hormigón celular de cemento espumado para aislamiento térmico de
cubiertas y azoteas a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R , según UNE-EN
197-1:2000  y agua con adición de espumante.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 17,78 0,236 4,20
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,78 0,238 3,76
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 83,95 0,300 25,19
PBAI.6c kg Aireante mortero y hormigón 0,87 3,000 2,61
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,400 0,42
MMMH.4a h Hormigonera celular 24,69 0,250 6,17

Importe .................... 42,35

Vila-real, Abril 2.010
ARQUITECTOS

PLARQSTUDI S.L.P.      FORMAT ARQUITECTOS S.L.P.

    PEDRO GIL       FERNANDO PLA      PASCUAL MATA -JAVIER LAHUERTA
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Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los
que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los
trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito
en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en
ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 12,47 €u  Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y

accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.[EADF.6ab]

DOCE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.2 17,16 €u  Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y
accesorios de de 3 a 6m2, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según
NTE/ADD-18.[EADF.6bb]

DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

1.3 44,27 €m2  Demolición de escalera a la catalana, con retirada y carga
de escombros, sin incluir transporte a vertedero.[EADE.1a]

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.4 3,09 €m2  Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con
retirada de escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-9.[EADF.1a]

TRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

1.5 70,08 €m3  Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.[EADF.2bab]

SETENTA EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

1.6 88,28 €m2  Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.[EADF.7a]

OCHENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.7 30,47 €m  Levantado de bancos, armarios y repisas de cocina, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.[EADI.1a]

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.8 25,64 €u  Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del
material con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[EADI.2a]

VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.9 11,96 €u  Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del
material con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[EADI.2d]

ONCE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.10 12,79 €u  Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del
material con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[EADI.2e]

DOCE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.11 18,43 €u  Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del
material con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[EADI.2g]

DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.12 76,59 €m2  Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de
24cm de espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm
aparejadas a tizón y recibidas con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y
enlucido de yeso de 1.5cm por ambos lados, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB
SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG .[EFPC.1bdhc]

SETENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.13 3,43 €m3  Transporte de escombros en camión<10T a una distancia
media de 5 km (ida),sin carga y descarga por
vuelco.[EADW52aad]

TRES EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.14 30,15 €m2  Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de
sopandas, puntales y durmientes, para una altura no mayor de
3m.[EADW10a]

TREINTA EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

1.15 988,95 €u  Prueba de servivcio de la estructura para una sobrecarga de
500 Kg/m2, sobre una superficie de unos 16 m2, con sacos de
cemento. Incluso operaciones de carga y descarga de sacos
de cemento en forjado y camión, con supervisión y bajo las
ordenes de laboratorio acreditado. Incluso prestamo de
materila de carga.[MCPE.1]

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.16 992,17 €u  Supervisión y emisión de informe de prueba de servivcio de
la estructura para una sobrecarga de 500 Kg/m2, sobre una
superficie de unos 16 m2, con sacos de cemento, realizado por
un Laboratorio acreditado.[MCPE.2]

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1.17 9,30 €m2  Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada
a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10.[EADR.1ea]

NUEVE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

1.18 5,39 €m2  Picado de guarnecido de yeso, en paramentos interiores
verticales, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.[EADR.3aa]

CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.19 8,50 €m2  Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de
escombros, sin incluir transporte a vertedero.[EADR.4a]

OCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

1.20 3,85 €m2  Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en
paramentos verticales, incluso retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero.[EADR.5a]

TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.21 7,66 €m2  Demolición de pavimento de hormigón en masa hasta
10cm de espesor, con retroexcavadora, incluso carga de
escombros y transporte a vertedero de productos
sobrantes.[EADR31a]

SIETE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 11,28 €m3  Excavación para la formación de zanja, en terrenos duros,

con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.[ECAE.7dc]

ONCE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2.2 4,62 €m2  Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios
manuales, en terrenos duros incluido carga sobre transporte
según NTE/ADZ-4.[ECAE10bd]

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.3 13,72 €m3  Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras
propias, y compactado con bandeja vibradora según
NTE/ADZ-12.[ECAR10ab]

TRECE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.4 22,40 €m3  Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con bandeja vibradora según
NTE/ADZ-12.[ECAR10cb]

VEINTIDOS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

2.5 3,55 €m3  Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con
camión volquete de carga máxima 15 t, a una distancia de 5
km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con pala
cargadora.[ECAT.1ccaa]

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3 RED DE SANEAMIENTO
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3.1 124,81 €u  Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm y
altura 50cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de
10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa
de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con
junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento
básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.[UICA.6aa]

CIENTO VEINTICUATRO EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2 49,92 €m  Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para
saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared
color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 160mm y diámetro interior 145mm. Para unir mediante
copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado
en tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre solera de
hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+160/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta
50cm por encima de la generatriz superior de conducción. Sin
incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
Según DB-HS del CTE.[UICC.4ab]

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3 92,14 €m  Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para
saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared
color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 315mm y diámetro interior 285mm. Para unir mediante
copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado
en tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 500+315mm, sobre solera de
hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+315/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta
50cm por encima de la generatriz superior de conducción. Sin
incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
Según DB-HS del CTE.[UICC.4db]

NOVENTA Y DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

4 ESTRUCTURAS
4.1 195,70 €m3  Hormigón armado HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas

corridas, con una cuantía media de 40 kg. de acero B 500 S,
incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen
teorico de proyecto. Incluso esperas de muro.[ECDZ59aalb]

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

4.2 189,09 €m3  Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas,
con una cuantía media de 40 kg. de acero B 500 S, incluso
recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, inscluso encofrado.[ECDZ.5aajb]

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS

4.3 88,80 €m2  Losa horizontal realizada con hormigón de central
HA-25/B/20/IIa de 20cm de espesor con una cuantía media de
13 k. de acero B 500 S, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, según EHE.[EEHL.6aca]

OCHENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

4.4 2,64 €kg  Acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles
de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas.
Incluso transporte y colocación.[EEAV.1b]

DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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4.5 113,61 €m  Refuerzo de soporte rectangular de hormigón armado de
dimensiones 50 x 50 cm. por confinamiemto de enrejado de 4
perfiles normalizados de acero laminado en caliente A42-b
PNL-100/10 mm. de 15 kg/m. según UNE 36.080.-85
dispuestos en las aristas del soporte y unidos en las cuatro
caras mediante presillas metálicas soldadas in situ para
constricción por enfriamiento, incluso aporte de material de
soldadura s/UNE 14003 1ª R., trabajado y
colocado.[RACR.7lggg]

CIENTO TRECE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

4.6 128,98 €m2  Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de obra
HA-25/B/20/IIa de 15cm de espesor con una cuantía media de
13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños, 
encofrado, elaborado, vibrado, curado y desencofrado, según
EHE.[EEHL.3aaba]

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.7 284,87 €m3  Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de
acero B 500 S, en losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa,
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20mm, clase de
exposición IIa, elaborado, transportado y puesto en obra,
incluso encofrado.[EEHL.1abba]

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.8 35,08 €m2  Solera recibida con hormigón HA 20/B/40/IIa de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 40mm, con
un espesor de 15cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2
de acero corrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y
puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica llena.
Incluso encachado de zahorra de 15cm de espesor y corte de
capilaridad con lámina de plástico impermeable
reforzado.[ECSS.7b]

TREINTA Y CINCO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

5 ALBAÑILERIA
5.1 63,07 €m2  Tabique compuesto por una estructura galvanizada de

70mm, con canales como elemento horizontal y montantes
como elemento vertical, con una separación entre ejes de
60cm, y doble placa de yeso laminado con la masa del yeso y
las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas de 12.5mm
de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.[EFPY.3dcbb]

SESENTA Y TRES EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

5.2 65,15 €m2  Trasdosado autoportante formado por placa de yeso
laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con
clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor, trasdosada
con lana mineral de 40mm de espesor, sobre estructura
galvanizada  de canal y montante de 90mm con una
separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y
limpieza.[EFPY.6fgdb]

SESENTA Y CINCO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
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5.3 96,26 €m2  Tabique compuesto por una estructura galvanizada de
90mm, con canales como elemento horizontal y montantes
como elemento vertical, con una separación entre ejes de
60cm, y doble placa de yeso laminado armada en su masa por
tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego
B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de
alto riesgo de incendios de 20mm de espesor, listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas
y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.[EFPY.2fgcb]

NOVENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

5.4 13,69 €m2  Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta
de yeso de alta dureza sobre paramentos verticales, acabado
manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
según NTE/RPG10.[ERPG.4bba]

TRECE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.5 12,02 €m2  Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal
y cemento 1:1:6 en paramento vertical exterior, según
NTE-RPE-7.[ERPE.1cgab]

DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

5.6 76,59 €m2  Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de
24cm de espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm
aparejadas a tizón y recibidas con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y
enlucido de yeso de 1.5cm por ambos lados, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB
SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG .[EFPC.1bdhc]

SETENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.7 180,92 €m3  Fábrica para revestir en muros de más de un pie de
espesor, construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con
ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x9cm, sentados con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra y aparejados,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.[EEFC18abda]

CIENTO OCHENTA EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.8 30,99 €m2  Zócalo para revestir, de 120cm de altura y 20cm de
espesor, realizado con bloques huecos ordinarios de
40x20x20, sentados con mortero de cemento y aparejados,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
mermas y roturas y limpieza.[USLV.1ecd]

TREINTA EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6 PAVIMENTOS,  ALICATADOS Y FALSOS
TECHOS

6.1 67,23 €m2  Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado
marmoleado de 60x60cm, colocado en capa fina con adhesivo
en dispersión normal con deslizamiento reducido (D1T) y
rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y
limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).[ERPA11fbua]

SESENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
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6.2 80,74 €m2  Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado
marmoleado de 60x120cm, colocado en capa fina con
adhesivo en dispersión normal con deslizamiento reducido
(D1T) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y
limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).[ERSA12gbua]

OCHENTA EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.3 38,98 €m2  Pavimento continuo texturado en diversas formas y
colores, realizado con hormigón HA 15 de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 20mm, de 10cm de espesor, con
mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S,
extendido, nivelado y alisado, capa de color endurecedor, a
base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos
especiales, colocación del agente separador, posterior lavado
con agua a presión, texturado e impresión del pavimento,
sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de
retracción (módulos de 20m2), realizadas con medios
mecánicos, según NTE/RSC-6.[ERSC.8a]

TREINTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.4 34,07 €m2  Falso techo realizado con paneles de 120x60cm, liso
acústico de 8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de
vidrio y Perlita, con panel de lana mineral cubierto de papel
metalizado, con sustentación vista a base de perfil primario y
secundario lacados, rematado perimetralmente con perfil
angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla
galvanizada de diámetro 3mm, según
NTE/RTP-17.[ERTP.2bbaa]

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

7 CUBIERTAS
7.1 50,57 €m2  Azotea no transitable realizada con lámina para formación

de barrera de vapor adherida con soplete sobre capa de
imprimación, capa de 14cm hormigón celular para aislamiento
térmico y formación de pendientes comprendidas entre 1 <= p
<= 5%, capa de regularización con 2cm de espesor de mortero
impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución
monocapa no adherida, tipo PN-1, con lámina tipo LBM-40-PE
de betún modificado de 40 gr/dm2 armada con película de
polietileno, capa separadora a base de geotextil de fieltro de
poliester de 100 gr/m2 y capa de 5-6cm de grava lavada de
20/25mm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo,
formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales
con bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV colocadas
adheridas con soplete previa imprimación, mermas y solapos,
según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.[EQAN.3bfc]

CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.2 3,89 €m2  Revisión de la cbierta existente, con sustitución de tejas, y
reparación completa.[REV_CUB]

TRES EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7.3 43,75 €m2  Azotea no transitable, con pendiente formada por una
capa de hormigón celular de 12cm de espesor medio,
regularizado con capa de 2cm de mortero de cemento
impermeabilizante, una capa separadora de fieltro sintético
geotextil, una membrana impermeabilizante formada por
lámina de PVC de 1.5mm de espesor armada con tejido de
fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil y capa
de 5cm de grava 40/80mm de canto rodado, incluso limpieza
del soporte, replanteo, mermas y solapes.[EQAN13b]

CUARENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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8 CARPINTERIA INTERIOR
8.1 307,23 €u  Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1

hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco de pino de
100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm,
pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de
los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.[EFTM.1lbae]

TRESCIENTOS SIETE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

8.2 314,76 €u  Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1
hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con precerco de pino de
100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm,
pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de
los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.[EFTM.1lcae]

TRESCIENTOS CATORCE EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.3 74,84 €m2  Frente de hasta 246x144cm, realizado con luna templada
color, de 10mm de espesor, incluso parte proporcional de
contrafuertes, herrajes de unión, bisagras, cerraduras y
manivela de acero inoxidable, colocada según normas de
"CITAV".[EFTV.1b]

SETENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.4 399,03 €u  Puerta realizada con una hoja de vidrio templado de
2190x896mm, incolora de 10mm de espesor, incluso herrajes y
colocación.[EFTV.2a]

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON TRES CÉNTIMOS

8.5 255,84 €m  Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de
anclaje rectangulares de acero inoxidable, separados cada
100cm, módulo intermedio de 95x50cm, de vidrio laminado de
5+5mm y lámina intermedia de butiral transparente y
pasamanos de acero inoxidable de 70mm de diámetro, incluso
accesorios para su colocación.[EFSB20a]

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9 CARPINTERIA EXTERIOR
9.1 272,99 €u  Puerta balconera de una hoja abatible  con un paño superior

fijo de 40cm de alto, con guías de persiana incorporadas,
realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamente en un hueco de obra de
90x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm
y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL.[EFTL.2adnb]

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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9.2 487,14 €u  Ventana de dos hojas abatibles con dos paños laterales fijos
de 50cm de ancho cada uno, con guías de persiana
incorporadas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de
15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo,
junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamente en un hueco de obra de
285x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm
y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL.[EFTL.2gqnu]

CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

9.3 1.832,73 €u  Cierre arrollable metálico de seguridad de 3000mm de
ancho y 3500mm de altura, cerrado, contruido con perfiles de
duro aluminio extrusionado, aleación AGST-5, de diseño plano,
de 1.8mm de espesor, incluso zócalo de aluminio con
cerradura de doble pestillo y cilindro europeo desmontable y
amaestrable, burlete de estanqueidad con el suelo, guias de
aluminio de 75mm de profundidad, con perfiles de PVC
antifricción y antirruido, compensación por resorte en eje
especial, aligerado con poleas especiales de plástico
antifricción y jaula de elevación, operador eléctrico de 220 v 50
Hz, cuadro eléctrico exterior con caja de seguridad y embrague
para funcionamineto manual, pulsador de mando interior, en
acabado anodizado bronce, plata, oro o lacado en cualquier
color.[EFSC.1a]

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.4 381,02 €u  Ventana de dos hojas correderas con un paño lateral fijo de
90cm de ancho, realizada con perfiles de aluminio anodizado
de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal
europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir
acristalamiento de hasta 24mm, recibida directamente en un
hueco de obra de 300x240cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL.[EFTL.1irns]

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON DOS CÉNTIMOS

9.5 1.945,39 €u  Ayuda de Albañileria a Carpinteria Exterior[AYU_CARP_E] MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10 VIDRIERIA
10.1 101,28 €m2  Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio

monolítico incoloro transparente de 10mm de espesor, cámara
de aire deshidratado de 15mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por
dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante una lámina
de butiral de polivinilo de color, fijado sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
incluso sellado en frío con silicona y colocación de
junquillos.[EFAD.4cddb]

CIENTO UN EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11 CERRAJERIA
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11.1 268,04 €m  Barandilla de 0.95m de altura de acero inoxidable, realizada
con balaustres horizontales de 235mm de diámetro, montantes
rectangulares de anclaje cada 100cm y pasamanos de 63mm,
incluso accesorios para su colocación.[EFSB21a]

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

11.2 101,61 €m2  Valla realizada con malla arquitectonica de acero
inoxidable tipo IPPON MESH de AMARI Metal Innovations o
similar. Colocada y totalmente acabada.[VALLA]

CIENTO UN EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

11.3 131,75 €m2  Fachada realizada con malla arquitectonica de acero
inoxidable tipo IPPON MESH de AMARI Metal Innovations o
similar.Incluidos anclajes, mensulas y subestrucutura de
montaje, porteria para montaje auxiliar de ultima planta,
pasarelas de tramex y medios axiliares. Colocada y totalmente
acabada.[FACHADA]

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
12.1 758,04 €u  Acometida en conducciones generales de Fibrocemento,

110mm de diámetro, compuesta por collarín ,cabezal, tuerca
reductora, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca
macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de
32mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de
entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de
40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm
de HM-20 con orificio sumidero, excavación de zanja y
derechos y permisos para la conexión, sin reposición de
pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto
estado de funcionamiento.[EIFA.1ada]

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

12.2 172,70 €u  Lavabo de ø420mm sobre encimera, sin pedestal, de
porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación
, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería.[EIFS10paba]

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

12.3 149,04 €m  Encimera de granito de importación negro Sudáfrica de
dimensiones 60x3cm, con canto pulido, tomado con mortero de
cemento M-5 incluso colocación, rejuntado con lechada de
cemento blanco, eliminación de restos y
limpieza.[ESMR38abia]

CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

12.4 134,44 €u  Lavabo de 560x480mm mural, con pedestal, de porcelana
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas
de albañilería.[EIFS10fbaa]

CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.5 194,99 €u  Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados modelo caída amortiguada,
calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión,
colocada y con ayudas de albañilería.[EIFS14aabd]

CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.6 207,13 €u  Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño
grande, con borde rociador integral, juego de fijación, sifón,
codo, manguito y enchufe unión y tapón de limpieza, colocado
y con ayudas de albañilería.[EIFS23caa]

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

12.7 185,01 €u  Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe
unión, rejilla de porcelana para desagüe , juego tornillos
fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y
con ayudas de albañilería.[EIFS32a]

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
CON UN CÉNTIMO
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12.8 83,39 €u  Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero,
realizada con tubería/s de polibutileno de 15mm de diámetro,
para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro
40mm para la red de desagüe, preparada para sifón individual,
sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma
de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con
tapón, totalmente acabada.[EIFT.1adb]

OCHENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.9 54,66 €u  Instalación de fontanería para un inodoro realizada con
tubería de polibutileno de 15mm de diámetro para la red de
agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la
red de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato
sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con
llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente
acabada.[EIFT.2d]

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.10 83,39 €u  Instalación de fontanería para un urinario realizada con
tubería/s de polibutileno de 15mm de diámetro para la red de
agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red
de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato
sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con
llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente
acabada.[EIFT.3db]

OCHENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.11 72,54 €u  Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa,
acabado cromado, caño central con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado.[EIFG.2cjab]

SETENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.12 33,10 €u  Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional,
calidad económica, de pared, acabado cromado, caño central
fijo y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado.[EIFG.5bbb]

TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

12.13 230,59 €u  Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC,
minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado sin
soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor,
atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de
fijación, incluso embellecedor de 75mm de
diámetro.[ESMR.8aa]

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.14 54,54 €u  Jabonera, para atornillar , de latón fundido
cromado.[ESMR17ka]

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.15 64,15 €u  Portarrollo para atornillar,, de latón fundido
cromado.[ESMR18ah]

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

12.16 28,98 €u  Espejo para vestuarios y aseos[SEBE.1a] VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
13.1 16.198,60 €u  Instalación de Baja Tensión de acuerdo con el proyecto

realizado por el Ingeniero D. Manuel Font Canos. Instalado y
acabado. En funcionamiento.[BT]

DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y
OCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

13.2 78.641,48 €u  Instalación de Alumbrado de acuerdo con el Proyecto de
Iluminación realizado por el Ingeniero D. Manuel Font Canos.
Incluso cableado, instalación y mano de obra. En
funcionamiento.[ALUM]

SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14 PINTURAS
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14.1 4,86 €m2  Revestimiento de paramentos exteriores con
impermeabilizante acrílico elástico antifisuras,
fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los
cambios climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en
colores, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero
de cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie, con
mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de acabado
aplicado con brocha o rodillo.[ERPP.1cbbb]

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

14.2 4,25 €m2  Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada,
con buen brillo, cubrición y blancura, resistente en interior y
exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC,
ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano
de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.[ERPP.3aaba]

CUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

14.3 4,77 €m2  Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada,
con buen brillo, cubrición y blancura, resistente en interior y
exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC,
ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores,
sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida
muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.[ERPP.3aabb]

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15 INSTALACIONES DE AACC y VENTILACIÓN
15.1 44.266,50 €u  Instalación de Aire Acondicionado de acuerdo con el

proyecto realizado por el Ingeniero D. Manuel Font Canos.
Instalado y acabado. En funcionamiento.[AACC]

CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

15.2 22.906,71 €u  Instalaciones de Ventilación de acuerdo con el proyecto
realizado por el Ingeniero D. Manuel Font Canos. Instalado y
acabado. En funcionamiento.[VENT]

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS
EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

16 ROTULACION
16.1 18,48 €u  Rótulo señalizador denominador de vivienda, con soporte de

metacrilato de dimensiones 31x8cm y letras o números en
adhesivo.[ESIR.1ab]

DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17 SEGURIDAD DE INCENDIOS Y SEGURIDAD
17.1 43,02 €u  Extintor portátil permanentemente presurizado con agente

extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con
una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula
de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.[EIIE.1be]

CUARENTA Y TRES EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
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17.2 42,41 €u  Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos,
doble led de indicación de estado, salida para piloto remoto
con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo visto,
conectable a zona de detección de central convencional,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma
de incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.[EIIL.1b]

CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

17.3 24,03 €u  Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con
marcado CE, semiempotrable, con led de indicación de estado,
fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa plástica
exterior de protección, incluye diodo interno para ser
distinguido por la central de incendios de los detectores
instalados en la misma zona, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.[EIIL.4a]

VEINTICUATRO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

17.4 450,59 €u  Central microprocesada convencional de detección de
incendios de 12 zonas (ampliable por módulos de 4 zonas) con
marcado CE, armario metálico pintado al horno en color gris,
fuente de alimentación de 2.5 A, cargador para baterías, 2
baterías de 12Vcc 7A, salida de tensión auxiliar protegida con
fusible de 24V 2A, panel frontal con leds de indicación y
teclados de membrana de inhibición de acústicas, modo
dia/noche, evacuación general, test de baterías, test general,
salida de alarma vigiliada a 24V 1A con módulo de sirenas,
salida auxiliar 24V 2A (con baterías no incluidas), 2 salidas de
alarma colector abierto a 30V 150 mA, una salida de contacto
seco libre a 30V 1A protegida con fusible, llave de apertura del
panel frontal y módulo de sirenas, funcionamiento a través de
microporcesador de 8 bits, permite el empleo de detectores
convencionales con consumos en reposo entre 30-150 mA y
en alarma entre 24-117 mA, incluye programación de fuego
con 1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina fuego de
pulsador y detector en la misma zona, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.[EIIL.7d]

CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.5 36,21 €u  Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios
para interiores con marcado CE, con cambio automático de
polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente
continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m,
fabricada en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones
100x90x43mm, conforme a las especificaciones dispuestas en
la norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.[EIIL10ba]

TREINTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

17.6 1.347,15 €u  Sistema antirrobo formado por central microprocesadora de
6 zonas, con transformador y tres teclados con display, cinco
detectores por infrarrojos pasivo con cortina de protección de
30m, sistema exterior optico de 12 vcc con bateria de
alimentación de emergencia y dos pulsadores, conexionado e
instalado con cable manguera de 8x0.25mm2 y 2x1.5mm2,
montado bajo tubo de PVC.[EIPR15a]

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
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17.7 5,21 €u  Placa de señalización interior, evacuación, de dimensiones
297x148mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos
sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o
similar.[ESIR.2aa]

CINCO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

17.8 5,21 €u  Placa de señalización interior, contraincendio, de
dimensiones 297x148mm, en poliestireno de 1mm de espesor,
en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o
similar.[ESIR.2ab]

CINCO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

17.9 283,55 €u  Boca de incendio equipada para transportar y proyectar
agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento hasta
el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por armario fijo
de dimensiones 750 x 600 x 195mm construido en chapa de
acero blanca pintada en color beige, con troquelado lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y
taladros en la parte inferior para desagüe, bisagra integral y
cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega de chapa de acero,
carrete fijo en chapa de 1mm de 525mm de diámetro,
manguera semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud,
válvula de esfera con salida a 180ºC con roscas de 1´´, lanza
cónica de 25m y cierre, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.[EIIB.1aaa]

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

18 ASCENSORES
18.1 12.245,22 €u  Desmontaje y montaje del ascensor actual, con cambio de

ubicación, conforme a las especificaciones dispuestas en la
normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y
UNE-EN 81, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según R.D. 57/2005 y Orden de 25 de junio de
1992, de la Conselleria de Industria, Comercio y
Turismo.[EITA.5b]

DOCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

19 GESTION DE RESIDUOS
19.1 9.046,11 €u  Gestión de Residuos de acuerdo con el Plan

presentado.[GES_RES]
NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

20 SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD
20.1 9.047,09 €u  Cumplimentación del Plan de Seguridad y

Salud[SEG_SALUD]
NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

20.2 2.002,77 €u  Cumplimentación del Libro de Control y
Calidad[CONT_CALI]

DOS MIL DOS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Vila-real, Abril 2.010
ARQUITECTOS

PLARQSTUDI S.L.P.      FORMAT ARQUITECTOS S.L.P.

    PEDRO GIL       FERNANDO PLA      PASCUAL MATA -JAVIER LAHUERTA
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Cuadro de Precios Nº 2

ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta
3m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Mano de obra 11,87 € 
Resto de Obra 0,24 € 
3 % Costes Indirectos 0,36 € 

12,47 €

1.2 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a
6m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Mano de obra 16,33 € 
Resto de Obra 0,33 € 
3 % Costes Indirectos 0,50 € 

17,16 €

1.3 m2 Demolición de escalera a la catalana, con retirada y carga de
escombros, sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra 42,14 € 
Resto de Obra 0,84 € 
3 % Costes Indirectos 1,29 € 

44,27 €

1.4 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de
escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Mano de obra 2,94 € 
Resto de Obra 0,06 € 
3 % Costes Indirectos 0,09 € 

3,09 €

1.5 m3 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, con martillo
neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-9.

Mano de obra 31,04 € 
Maquinaria 35,67 € 
Resto de Obra 1,33 € 
3 % Costes Indirectos 2,04 € 

70,08 €
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1.6 m2 Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra 84,03 € 
Resto de Obra 1,68 € 
3 % Costes Indirectos 2,57 € 

88,28 €

1.7 m Levantado de bancos, armarios y repisas de cocina, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra 29,00 € 
Resto de Obra 0,58 € 
3 % Costes Indirectos 0,89 € 

30,47 €

1.8 u Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

Mano de obra 24,40 € 
Resto de Obra 0,49 € 
3 % Costes Indirectos 0,75 € 

25,64 €

1.9 u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

Mano de obra 11,38 € 
Resto de Obra 0,23 € 
3 % Costes Indirectos 0,35 € 

11,96 €

1.10 u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

Mano de obra 12,18 € 
Resto de Obra 0,24 € 
3 % Costes Indirectos 0,37 € 

12,79 €

1.11 u Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-1

Mano de obra 17,54 € 
Resto de Obra 0,35 € 
3 % Costes Indirectos 0,54 € 

18,43 €
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1.12 m2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 24cm de
espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas a tizón y
recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,
con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm por ambos
lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG .

Mano de obra 52,93 € 
Materiales 19,62 € 
Resto de Obra 1,81 € 
3 % Costes Indirectos 2,23 € 

76,59 €

1.13 m3 Transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5
km (ida),sin carga y descarga por vuelco.

Mano de obra 2,19 € 
Maquinaria 1,07 € 
Resto de Obra 0,07 € 
3 % Costes Indirectos 0,10 € 

3,43 €

1.14 m2 Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas,
puntales y durmientes, para una altura no mayor de 3m.

Mano de obra 7,87 € 
Maquinaria 20,83 € 
Resto de Obra 0,57 € 
3 % Costes Indirectos 0,88 € 

30,15 €

1.15 u Prueba de servivcio de la estructura para una sobrecarga de 500
Kg/m2, sobre una superficie de unos 16 m2, con sacos de cemento.
Incluso operaciones de carga y descarga de sacos de cemento en forjado
y camión, con supervisión y bajo las ordenes de laboratorio acreditado.
Incluso prestamo de materila de carga.

Mano de obra 738,58 € 
Resto de Obra 221,57 € 
3 % Costes Indirectos 28,80 € 

988,95 €

1.16 u Supervisión y emisión de informe de prueba de servivcio de la
estructura para una sobrecarga de 500 Kg/m2, sobre una superficie de
unos 16 m2, con sacos de cemento, realizado por un Laboratorio
acreditado.

Maquinaria 944,38 € 
Resto de Obra 18,89 € 
3 % Costes Indirectos 28,90 € 

992,17 €
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1.17 m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada a mano,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.

Mano de obra 8,85 € 
Resto de Obra 0,18 € 
3 % Costes Indirectos 0,27 € 

9,30 €

1.18 m2 Picado de guarnecido de yeso, en paramentos interiores verticales,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Mano de obra 5,13 € 
Resto de Obra 0,10 € 
3 % Costes Indirectos 0,16 € 

5,39 €

1.19 m2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin
incluir transporte a vertedero.

Mano de obra 8,09 € 
Resto de Obra 0,16 € 
3 % Costes Indirectos 0,25 € 

8,50 €

1.20 m2 Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en
paramentos verticales, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

Mano de obra 3,67 € 
Resto de Obra 0,07 € 
3 % Costes Indirectos 0,11 € 

3,85 €

1.21 m2 Demolición de pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso carga de escombros y transporte a
vertedero de productos sobrantes.

Maquinaria 7,29 € 
Resto de Obra 0,15 € 
3 % Costes Indirectos 0,22 € 

7,66 €

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos duros, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte,
según NTE/ADZ-4.

Mano de obra 2,49 € 
Maquinaria 8,14 € 
Resto de Obra 0,32 € 
3 % Costes Indirectos 0,33 € 

11,28 €
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2.2 m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales,
en terrenos duros incluido carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

Mano de obra 4,40 € 
Resto de Obra 0,09 € 
3 % Costes Indirectos 0,13 € 

4,62 €

2.3 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 11,74 € 
Maquinaria 1,32 € 
Resto de Obra 0,26 € 
3 % Costes Indirectos 0,40 € 

13,72 €

2.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado
con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 10,28 € 
Maquinaria 0,44 € 
Materiales 10,60 € 
Resto de Obra 0,43 € 
3 % Costes Indirectos 0,65 € 

22,40 €

2.5 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión
volquete de carga máxima 15 t, a una distancia de 5 km, con velocidad
media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta
incluso carga con pala cargadora.

Maquinaria 3,38 € 
Resto de Obra 0,07 € 
3 % Costes Indirectos 0,10 € 

3,55 €

3 RED DE SANEAMIENTO

3.1 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm y altura 50cm,
construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 41,65 € 
Maquinaria 0,04 € 
Materiales 77,09 € 
Resto de Obra 2,38 € 
3 % Costes Indirectos 3,64 € 
Por redondeo 0,01 € 

124,81 €
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3.2 m Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 160mm y diámetro interior
145mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado
en zanja de ancho 500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+160/10cm.
Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz
superior de conducción. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. Según DB-HS del CTE.

Mano de obra 17,28 € 
Maquinaria 1,34 € 
Materiales 28,91 € 
Resto de Obra 0,95 € 
3 % Costes Indirectos 1,45 € 
Por redondeo -0,01 € 

49,92 €

3.3 m Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315mm y diámetro interior
285mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado
en zanja de ancho 500+315mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+315/10cm.
Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz
superior de conducción. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. Según DB-HS del CTE.

Mano de obra 24,45 € 
Maquinaria 1,82 € 
Materiales 61,44 € 
Resto de Obra 1,75 € 
3 % Costes Indirectos 2,68 € 

92,14 €

4 ESTRUCTURAS

4.1 m3 Hormigón armado HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con
una cuantía media de 40 kg. de acero B 500 S, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso
encofrado, medido el volumen teorico de proyecto. Incluso esperas de
muro.

Mano de obra 51,59 € 
Maquinaria 10,46 € 
Materiales 124,28 € 
Resto de Obra 3,68 € 
3 % Costes Indirectos 5,70 € 
Por redondeo -0,01 € 

195,70 €
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4.2 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una
cuantía media de 40 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, inscluso encofrado.

Mano de obra 45,29 € 
Maquinaria 10,46 € 
Materiales 124,28 € 
Resto de Obra 3,56 € 
3 % Costes Indirectos 5,51 € 
Por redondeo -0,01 € 

189,09 €

4.3 m2 Losa horizontal realizada con hormigón de central HA-25/B/20/IIa de
20cm de espesor con una cuantía media de 13 k. de acero B 500 S,
encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.

Mano de obra 41,84 € 
Maquinaria 8,66 € 
Materiales 33,49 € 
Resto de Obra 2,22 € 
3 % Costes Indirectos 2,59 € 

88,80 €

4.4 kg Acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de
tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas. Incluso
transporte y colocación.

Mano de obra 0,84 € 
Materiales 1,49 € 
Resto de Obra 0,23 € 
3 % Costes Indirectos 0,08 € 

2,64 €

4.5 m Refuerzo de soporte rectangular de hormigón armado de dimensiones
50 x 50 cm. por confinamiemto de enrejado de 4 perfiles normalizados de
acero laminado en caliente A42-b PNL-100/10 mm. de 15 kg/m. según
UNE 36.080.-85 dispuestos en las aristas del soporte y unidos en las
cuatro caras mediante presillas metálicas soldadas in situ para
constricción por enfriamiento, incluso aporte de material de soldadura
s/UNE 14003 1ª R., trabajado y colocado.

Mano de obra 42,62 € 
Materiales 65,52 € 
Resto de Obra 2,16 € 
3 % Costes Indirectos 3,31 € 

113,61 €
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4.6 m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de obra
HA-25/B/20/IIa de 15cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de
acero B 500 S, con formación de peldaños,  encofrado, elaborado,
vibrado, curado y desencofrado, según EHE.

Mano de obra 84,15 € 
Maquinaria 15,10 € 
Materiales 22,92 € 
Resto de Obra 3,06 € 
3 % Costes Indirectos 3,76 € 
Por redondeo -0,01 € 

128,98 €

4.7 m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de acero B 500
S, en losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño
máximo de árido 20mm, clase de exposición IIa, elaborado, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado.

Mano de obra 92,46 € 
Maquinaria 13,86 € 
Materiales 164,78 € 
Resto de Obra 5,50 € 
3 % Costes Indirectos 8,30 € 
Por redondeo -0,03 € 

284,87 €

4.8 m2 Solera recibida con hormigón HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido de 40mm, con un espesor de 15cm, reforzada
con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado B 400 S, elaborado,
transportado, vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavación
teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15cm de espesor y corte
de capilaridad con lámina de plástico impermeable reforzado.

Mano de obra 12,68 € 
Materiales 20,71 € 
Resto de Obra 0,67 € 
3 % Costes Indirectos 1,02 € 

35,08 €

5 ALBAÑILERIA

5.1 m2 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con
canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical,
con una separación entre ejes de 60cm, y doble placa de yeso laminado
con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas
de 12.5mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.

Mano de obra 13,23 € 
Materiales 46,80 € 
Resto de Obra 1,20 € 
3 % Costes Indirectos 1,84 € 

63,07 €
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5.2 m2 Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado
armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible) de 20mm
de espesor, trasdosada con lana mineral de 40mm de espesor, sobre
estructura galvanizada  de canal y montante de 90mm con una
separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de
fijación y limpieza.

Mano de obra 12,60 € 
Materiales 49,41 € 
Resto de Obra 1,24 € 
3 % Costes Indirectos 1,90 € 

65,15 €

5.3 m2 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 90mm, con
canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical,
con una separación entre ejes de 60cm, y doble placa de yeso laminado
armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible), para
locales de alto riesgo de incendios de 20mm de espesor, listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Mano de obra 12,60 € 
Materiales 79,03 € 
Resto de Obra 1,83 € 
3 % Costes Indirectos 2,80 € 

96,26 €

5.4 m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de
alta dureza sobre paramentos verticales, acabado manual con llana,
incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

Mano de obra 12,01 € 
Materiales 1,02 € 
Resto de Obra 0,26 € 
3 % Costes Indirectos 0,40 € 

13,69 €

5.5 m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento
1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.

Mano de obra 10,86 € 
Materiales 0,57 € 
Resto de Obra 0,23 € 
3 % Costes Indirectos 0,35 € 
Por redondeo 0,01 € 

12,02 €
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5.6 m2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 24cm de
espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas a tizón y
recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,
con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm por ambos
lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG .

Mano de obra 52,93 € 
Materiales 19,62 € 
Resto de Obra 1,81 € 
3 % Costes Indirectos 2,23 € 

76,59 €

5.7 m3 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor,
construida según SE-F del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos
perforados, de 24x11.5x9cm, sentados con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza.

Mano de obra 112,17 € 
Materiales 60,04 € 
Resto de Obra 3,44 € 
3 % Costes Indirectos 5,27 € 

180,92 €

5.8 m2 Zócalo para revestir, de 120cm de altura y 20cm de espesor,
realizado con bloques huecos ordinarios de 40x20x20, sentados con
mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de mermas y roturas y limpieza.

Mano de obra 20,07 € 
Materiales 9,42 € 
Resto de Obra 0,59 € 
3 % Costes Indirectos 0,90 € 
Por redondeo 0,01 € 

30,99 €

6 PAVIMENTOS,  ALICATADOS Y FALSOS TECHOS

6.1 m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres porcelánico esmaltado marmoleado de 60x60cm,
colocado en capa fina con adhesivo en dispersión normal con
deslizamiento reducido (D1T) y rejuntado con lechada de cemento (L),
incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Mano de obra 7,29 € 
Materiales 56,69 € 
Resto de Obra 1,28 € 
3 % Costes Indirectos 1,96 € 
Por redondeo 0,01 € 

67,23 €
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6.2 m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de gres porcelánico no esmaltado marmoleado de 60x120cm,
colocado en capa fina con adhesivo en dispersión normal con
deslizamiento reducido (D1T) y rejuntado con lechada de cemento (L),
incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Mano de obra 7,27 € 
Materiales 69,57 € 
Resto de Obra 1,54 € 
3 % Costes Indirectos 2,35 € 
Por redondeo 0,01 € 

80,74 €

6.3 m2 Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado
con hormigón HA 15 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido
20mm, de 10cm de espesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15
diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado, capa de color
endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y
cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado
con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado
superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos
de 20m2), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.

Mano de obra 15,64 € 
Materiales 21,10 € 
Resto de Obra 1,10 € 
3 % Costes Indirectos 1,14 € 

38,98 €

6.4 m2 Falso techo realizado con paneles de 120x60cm, liso acústico de 8.5
kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de
lana mineral cubierto de papel metalizado, con sustentación vista a base
de perfil primario y secundario lacados, rematado perimetralmente con
perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla
galvanizada de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.

Mano de obra 7,92 € 
Materiales 24,51 € 
Resto de Obra 0,65 € 
3 % Costes Indirectos 0,99 € 

34,07 €

7 CUBIERTAS
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7.1 m2 Azotea no transitable realizada con lámina para formación de barrera
de vapor adherida con soplete sobre capa de imprimación, capa de 14cm
hormigón celular para aislamiento térmico y formación de pendientes
comprendidas entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con 2cm de
espesor de mortero impermeabilizante, capa separadora con fieltro de
fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución monocapa
no adherida, tipo PN-1, con lámina tipo LBM-40-PE de betún modificado
de 40 gr/dm2 armada con película de polietileno, capa separadora a base
de geotextil de fieltro de poliester de 100 gr/m2 y capa de 5-6cm de grava
lavada de 20/25mm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo,
formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales con
bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV colocadas adheridas con
soplete previa imprimación, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y
normas UNE-104.

Mano de obra 19,45 € 
Maquinaria 0,91 € 
Materiales 27,77 € 
Resto de Obra 0,96 € 
3 % Costes Indirectos 1,47 € 
Por redondeo 0,01 € 

50,57 €

7.2 m2 Revisión de la cbierta existente, con sustitución de tejas, y reparación
completa.

Sin descomposición 3,78 € 
3 % Costes Indirectos 0,11 € 

3,89 €

7.3 m2 Azotea no transitable, con pendiente formada por una capa de
hormigón celular de 12cm de espesor medio, regularizado con capa de
2cm de mortero de cemento impermeabilizante, una capa separadora de
fieltro sintético geotextil, una membrana impermeabilizante formada por
lámina de PVC de 1.5mm de espesor armada con tejido de fibra de
vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil y capa de 5cm de grava
40/80mm de canto rodado, incluso limpieza del soporte, replanteo,
mermas y solapes.

Mano de obra 16,62 € 
Maquinaria 0,74 € 
Materiales 24,70 € 
Resto de Obra 0,42 € 
3 % Costes Indirectos 1,27 € 

43,75 €

8 CARPINTERIA INTERIOR
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8.1 u Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1 hoja ciega lisa
de 203x72.5x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de
100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de
la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,
según NTE/PPM-8.

Mano de obra 59,31 € 
Materiales 230,70 € 
Resto de Obra 8,28 € 
3 % Costes Indirectos 8,95 € 
Por redondeo -0,01 € 

307,23 €

8.2 u Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1 hoja ciega lisa
de 203x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de
100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de
la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,
según NTE/PPM-8.

Mano de obra 61,95 € 
Materiales 235,20 € 
Resto de Obra 8,46 € 
3 % Costes Indirectos 9,17 € 
Por redondeo -0,02 € 

314,76 €

8.3 m2 Frente de hasta 246x144cm, realizado con luna templada color, de
10mm de espesor, incluso parte proporcional de contrafuertes, herrajes
de unión, bisagras, cerraduras y manivela de acero inoxidable, colocada
según normas de "CITAV".

Mano de obra 18,86 € 
Materiales 53,08 € 
Resto de Obra 0,72 € 
3 % Costes Indirectos 2,18 € 

74,84 €

8.4 u Puerta realizada con una hoja de vidrio templado de 2190x896mm,
incolora de 10mm de espesor, incluso herrajes y colocación.

Mano de obra 103,07 € 
Materiales 280,50 € 
Resto de Obra 3,84 € 
3 % Costes Indirectos 11,62 € 

399,03 €
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8.5 m Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de anclaje
rectangulares de acero inoxidable, separados cada 100cm, módulo
intermedio de 95x50cm, de vidrio laminado de 5+5mm y lámina
intermedia de butiral transparente y pasamanos de acero inoxidable de
70mm de diámetro, incluso accesorios para su colocación.

Mano de obra 22,03 € 
Materiales 221,49 € 
Resto de Obra 4,87 € 
3 % Costes Indirectos 7,45 € 

255,84 €

9 CARPINTERIA EXTERIOR

9.1 u Puerta balconera de una hoja abatible  con un paño superior fijo de
40cm de alto, con guías de persiana incorporadas, realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con
canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida
directamente en un hueco de obra de 90x240cm mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL.

Mano de obra 42,32 € 
Materiales 217,56 € 
Resto de Obra 5,15 € 
3 % Costes Indirectos 7,95 € 
Por redondeo 0,01 € 

272,99 €

9.2 u Ventana de dos hojas abatibles con dos paños laterales fijos de 50cm
de ancho cada uno, con guías de persiana incorporadas, realizada con
perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 285x240cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm
de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

Mano de obra 67,06 € 
Materiales 396,69 € 
Resto de Obra 9,19 € 
3 % Costes Indirectos 14,19 € 
Por redondeo 0,01 € 

487,14 €
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9.3 u Cierre arrollable metálico de seguridad de 3000mm de ancho y
3500mm de altura, cerrado, contruido con perfiles de duro aluminio
extrusionado, aleación AGST-5, de diseño plano, de 1.8mm de espesor,
incluso zócalo de aluminio con cerradura de doble pestillo y cilindro
europeo desmontable y amaestrable, burlete de estanqueidad con el
suelo, guias de aluminio de 75mm de profundidad, con perfiles de PVC
antifricción y antirruido, compensación por resorte en eje especial,
aligerado con poleas especiales de plástico antifricción y jaula de
elevación, operador eléctrico de 220 v 50 Hz, cuadro eléctrico exterior
con caja de seguridad y embrague para funcionamineto manual, pulsador
de mando interior, en acabado anodizado bronce, plata, oro o lacado en
cualquier color.

Sin descomposición 1.779,35 € 
3 % Costes Indirectos 53,38 € 

1.832,73 €

9.4 u Ventana de dos hojas correderas con un paño lateral fijo de 90cm de
ancho, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir
acristalamiento de hasta 24mm, recibida directamente en un hueco de
obra de 300x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y
a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

Mano de obra 68,98 € 
Materiales 293,77 € 
Resto de Obra 7,17 € 
3 % Costes Indirectos 11,10 € 

381,02 €

9.5 u Ayuda de Albañileria a Carpinteria Exterior
Sin descomposición 1.888,73 € 
3 % Costes Indirectos 56,66 € 

1.945,39 €

10 VIDRIERIA

10.1 m2 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico
incoloro transparente de 10mm de espesor, cámara de aire deshidratado
de 15mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un
vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo de color, fijado sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

Mano de obra 14,47 € 
Materiales 81,00 € 
Resto de Obra 2,86 € 
3 % Costes Indirectos 2,95 € 

101,28 €

11 CERRAJERIA
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11.1 m Barandilla de 0.95m de altura de acero inoxidable, realizada con
balaustres horizontales de 235mm de diámetro, montantes rectangulares
de anclaje cada 100cm y pasamanos de 63mm, incluso accesorios para
su colocación.

Mano de obra 22,03 € 
Materiales 233,10 € 
Resto de Obra 5,10 € 
3 % Costes Indirectos 7,81 € 

268,04 €

11.2 m2 Valla realizada con malla arquitectonica de acero inoxidable tipo
IPPON MESH de AMARI Metal Innovations o similar. Colocada y
totalmente acabada.

Sin descomposición 98,65 € 
3 % Costes Indirectos 2,96 € 

101,61 €

11.3 m2 Fachada realizada con malla arquitectonica de acero inoxidable tipo
IPPON MESH de AMARI Metal Innovations o similar.Incluidos anclajes,
mensulas y subestrucutura de montaje, porteria para montaje auxiliar de
ultima planta, pasarelas de tramex y medios axiliares. Colocada y
totalmente acabada.

Sin descomposición 127,91 € 
3 % Costes Indirectos 3,84 € 

131,75 €

12 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

12.1 u Acometida en conducciones generales de Fibrocemento, 110mm de
diámetro, compuesta por collarín ,cabezal, tuerca reductora, machón
doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo
de polietileno baja densidad de 32mm de diámetro y 10 atmósferas de
presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de
registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm
de HM-20 con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y
permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente
instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra 203,03 € 
Maquinaria 6,36 € 
Materiales 511,10 € 
Resto de Obra 15,44 € 
3 % Costes Indirectos 22,08 € 
Por redondeo 0,03 € 

758,04 €
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12.2 u Lavabo de ø420mm sobre encimera, sin pedestal, de porcelana
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

Mano de obra 43,95 € 
Materiales 120,43 € 
Resto de Obra 3,29 € 
3 % Costes Indirectos 5,03 € 

172,70 €

12.3 m Encimera de granito de importación negro Sudáfrica de dimensiones
60x3cm, con canto pulido, tomado con mortero de cemento M-5 incluso
colocación, rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de
restos y limpieza.

Mano de obra 25,29 € 
Materiales 116,56 € 
Resto de Obra 2,84 € 
3 % Costes Indirectos 4,34 € 
Por redondeo 0,01 € 

149,04 €

12.4 u Lavabo de 560x480mm mural, con pedestal, de porcelana vitrificada
blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1
1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

Mano de obra 43,95 € 
Materiales 84,01 € 
Resto de Obra 2,56 € 
3 % Costes Indirectos 3,92 € 

134,44 €

12.5 u Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con
asiento y tapa lacados modelo caída amortiguada, calidad estándar,
juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de
albañilería.

Mano de obra 43,95 € 
Materiales 141,65 € 
Resto de Obra 3,71 € 
3 % Costes Indirectos 5,68 € 

194,99 €

12.6 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con
borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe
unión y tapón de limpieza, colocado y con ayudas de albañilería.

Mano de obra 29,89 € 
Materiales 167,27 € 
Resto de Obra 3,94 € 
3 % Costes Indirectos 6,03 € 

207,13 €
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12.7 u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de
porcelana para desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero
inoxidable con almohadilla, colocado y con ayudas de albañilería.

Mano de obra 43,95 € 
Materiales 132,15 € 
Resto de Obra 3,52 € 
3 % Costes Indirectos 5,39 € 

185,01 €

12.8 u Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con
tubería/s de polibutileno de 15mm de diámetro, para la red de agua fría y
con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe,
preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas
de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón, totalmente acabada.

Mano de obra 66,98 € 
Materiales 12,40 € 
Resto de Obra 1,58 € 
3 % Costes Indirectos 2,43 € 

83,39 €

12.9 u Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de
polibutileno de 15mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías
de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para
sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de
agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente
acabada.

Mano de obra 39,58 € 
Materiales 12,44 € 
Resto de Obra 1,05 € 
3 % Costes Indirectos 1,59 € 

54,66 €

12.10 u Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de
polibutileno de 15mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías
de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón
individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua
cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente
acabada.

Mano de obra 66,98 € 
Materiales 12,40 € 
Resto de Obra 1,58 € 
3 % Costes Indirectos 2,43 € 

83,39 €

12.11 u Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
totalmente instalado y comprobado.

Mano de obra 15,03 € 
Materiales 54,02 € 
Resto de Obra 1,38 € 
3 % Costes Indirectos 2,11 € 

72,54 €
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12.12 u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad
económica, de pared, acabado cromado, caño central fijo y enlaces de
alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.

Mano de obra 15,03 € 
Materiales 16,48 € 
Resto de Obra 0,63 € 
3 % Costes Indirectos 0,96 € 

33,10 €

12.13 u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos,
de tubo de acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de
diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado con un punto de anclaje para
tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

Mano de obra 1,67 € 
Materiales 217,81 € 
Resto de Obra 4,39 € 
3 % Costes Indirectos 6,72 € 

230,59 €

12.14 u Jabonera, para atornillar , de latón fundido cromado.
Mano de obra 1,67 € 
Materiales 50,24 € 
Resto de Obra 1,04 € 
3 % Costes Indirectos 1,59 € 

54,54 €

12.15 u Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.
Mano de obra 1,67 € 
Materiales 59,39 € 
Resto de Obra 1,22 € 
3 % Costes Indirectos 1,87 € 

64,15 €

12.16 u Espejo para vestuarios y aseos
Mano de obra 1,60 € 
Maquinaria 26,26 € 
Resto de Obra 0,28 € 
3 % Costes Indirectos 0,84 € 

28,98 €

13 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

13.1 u Instalación de Baja Tensión de acuerdo con el proyecto realizado por el
Ingeniero D. Manuel Font Canos. Instalado y acabado. En
funcionamiento.

Sin descomposición 15.726,80 € 
3 % Costes Indirectos 471,80 € 

16.198,60 €
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13.2 u Instalación de Alumbrado de acuerdo con el Proyecto de Iluminación
realizado por el Ingeniero D. Manuel Font Canos. Incluso cableado,
instalación y mano de obra. En funcionamiento.

Sin descomposición 76.350,95 € 
3 % Costes Indirectos 2.290,53 € 

78.641,48 €

14 PINTURAS

14.1 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante
acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie,
al sol y a los cambios climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en
colores, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de
cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo a
base de emulsión acuosa y mano de acabado aplicado con brocha o
rodillo.

Mano de obra 3,77 € 
Materiales 0,86 € 
Resto de Obra 0,09 € 
3 % Costes Indirectos 0,14 € 

4,86 €

14.2 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen
brillo, cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo
superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con
acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Mano de obra 3,02 € 
Materiales 1,03 € 
Resto de Obra 0,08 € 
3 % Costes Indirectos 0,12 € 

4,25 €

14.3 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen
brillo, cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo
superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con
acabado satinado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso
o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Mano de obra 3,30 € 
Materiales 1,24 € 
Resto de Obra 0,09 € 
3 % Costes Indirectos 0,14 € 

4,77 €

15 INSTALACIONES DE AACC y VENTILACIÓN
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15.1 u Instalación de Aire Acondicionado de acuerdo con el proyecto realizado
por el Ingeniero D. Manuel Font Canos. Instalado y acabado. En
funcionamiento.

Sin descomposición 42.977,18 € 
3 % Costes Indirectos 1.289,32 € 

44.266,50 €

15.2 u Instalaciones de Ventilación de acuerdo con el proyecto realizado por el
Ingeniero D. Manuel Font Canos. Instalado y acabado. En
funcionamiento.

Sin descomposición 22.239,52 € 
3 % Costes Indirectos 667,19 € 

22.906,71 €

16 ROTULACION

16.1 u Rótulo señalizador denominador de vivienda, con soporte de
metacrilato de dimensiones 31x8cm y letras o números en adhesivo.

Mano de obra 3,32 € 
Materiales 14,44 € 
Resto de Obra 0,18 € 
3 % Costes Indirectos 0,54 € 

18,48 €

17 SEGURIDAD DE INCENDIOS Y SEGURIDAD

17.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor
polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la
extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble
y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme
a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

Mano de obra 5,33 € 
Materiales 35,62 € 
Resto de Obra 0,82 € 
3 % Costes Indirectos 1,25 € 

43,02 €
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17.2 u Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos, doble led de
indicación de estado, salida para piloto remoto con marcado CE, incluso
zócalo y base para tubo visto, conectable a zona de detección de central
convencional, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de
incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 11,23 € 
Materiales 29,13 € 
Resto de Obra 0,81 € 
3 % Costes Indirectos 1,24 € 

42,41 €

17.3 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE,
semiempotrable, con led de indicación de estado, fabricado en ABS y
pintado en color rojo, con tapa plástica exterior de protección, incluye
diodo interno para ser distinguido por la central de incendios de los
detectores instalados en la misma zona, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 11,23 € 
Materiales 11,64 € 
Resto de Obra 0,46 € 
3 % Costes Indirectos 0,70 € 

24,03 €

17.4 u Central microprocesada convencional de detección de incendios de 12
zonas (ampliable por módulos de 4 zonas) con marcado CE, armario
metálico pintado al horno en color gris, fuente de alimentación de 2.5 A,
cargador para baterías, 2 baterías de 12Vcc 7A, salida de tensión auxiliar
protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal con leds de indicación y
teclados de membrana de inhibición de acústicas, modo dia/noche,
evacuación general, test de baterías, test general, salida de alarma
vigiliada a 24V 1A con módulo de sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con
baterías no incluidas), 2 salidas de alarma colector abierto a 30V 150 mA,
una salida de contacto seco libre a 30V 1A protegida con fusible, llave de
apertura del panel frontal y módulo de sirenas, funcionamiento a través
de microporcesador de 8 bits, permite el empleo de detectores
convencionales con consumos en reposo entre 30-150 mA y en alarma
entre 24-117 mA, incluye programación de fuego con 1 ó 2 detectores
para cada zona y discrimina fuego de pulsador y detector en la misma
zona, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN
54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 67,16 € 
Materiales 361,73 € 
Resto de Obra 8,58 € 
3 % Costes Indirectos 13,12 € 

450,59 €
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17.5 u Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para
interiores con marcado CE, con cambio automático de polaridad, tensión
de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente continua, 88 mA de consumo y
85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS y pintada en color rojo,
de dimensiones 100x90x43mm, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 11,23 € 
Materiales 23,24 € 
Resto de Obra 0,69 € 
3 % Costes Indirectos 1,05 € 

36,21 €

17.6 u Sistema antirrobo formado por central microprocesadora de 6 zonas,
con transformador y tres teclados con display, cinco detectores por
infrarrojos pasivo con cortina de protección de 30m, sistema exterior
optico de 12 vcc con bateria de alimentación de emergencia y dos
pulsadores, conexionado e instalado con cable manguera de 8x0.25mm2
y 2x1.5mm2, montado bajo tubo de PVC.

Mano de obra 171,06 € 
Materiales 1.111,20 € 
Resto de Obra 25,65 € 
3 % Costes Indirectos 39,24 € 

1.347,15 €

17.7 u Placa de señalización interior, evacuación, de dimensiones
297x148mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos
izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.

Mano de obra 2,64 € 
Materiales 2,37 € 
Resto de Obra 0,05 € 
3 % Costes Indirectos 0,15 € 

5,21 €

17.8 u Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones
297x148mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos
izquierda y derecha (salida de emergencia o similar.

Mano de obra 2,64 € 
Materiales 2,37 € 
Resto de Obra 0,05 € 
3 % Costes Indirectos 0,15 € 

5,21 €
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17.9 u Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un
punto fijo de una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego, con
marcado CE, compuesta por armario fijo de dimensiones 750 x 600 x
195mm construido en chapa de acero blanca pintada en color beige, con
troquelado lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua
y taladros en la parte inferior para desagüe, bisagra integral y cerradura
en ABS abrefácil, puerta ciega de chapa de acero, carrete fijo en chapa
de 1mm de 525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de
diámetro y 20 m de longitud, válvula de esfera con salida a 180ºC con
roscas de 1´´, lanza cónica de 25m y cierre, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 35,55 € 
Materiales 234,34 € 
Resto de Obra 5,40 € 
3 % Costes Indirectos 8,26 € 

283,55 €

18 ASCENSORES

18.1 u Desmontaje y montaje del ascensor actual, con cambio de ubicación,
conforme a las especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715,
UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según R.D. 57/2005 y Orden
de 25 de junio de 1992, de la Conselleria de Industria, Comercio y
Turismo.

Sin descomposición 11.888,56 € 
3 % Costes Indirectos 356,66 € 

12.245,22 €

19 GESTION DE RESIDUOS

19.1 u Gestión de Residuos de acuerdo con el Plan presentado.
Sin descomposición 8.782,63 € 
3 % Costes Indirectos 263,48 € 

9.046,11 €

20 SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD

20.1 u Cumplimentación del Plan de Seguridad y Salud
Sin descomposición 8.783,58 € 
3 % Costes Indirectos 263,51 € 

9.047,09 €

20.2 u Cumplimentación del Libro de Control y Calidad
Sin descomposición 1.944,44 € 
3 % Costes Indirectos 58,33 € 

2.002,77 €
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1.1 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.[ EADF.6ab]

PLANTA BAJA 21 21,000
PLANTA PRIMERA 28 28,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 49,000

1.2 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.[ EADF.6bb]

PLANTA BAJA 3 3,000
PLANTA PRIMERA 1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

1.3 m2 Demolición de escalera a la catalana, con retirada y carga de escombros, sin incluir
transporte a vertedero.[ EADE.1a]

PLANTA BAJA 1 2,40 1,00 2,400
1 4,00 1,00 4,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 6,400

1.4 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y carga, sin
inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.[ EADF.1a]

PLANTA BAJA 1 4,56 3,70 16,872
1 2,88 3,70 10,656
1 4,31 3,70 15,947
1 2,11 3,70 7,807
1 5,86 3,70 21,682
1 7,87 3,70 29,119
1 2,98 3,70 11,026
1 3,09 3,70 11,433
1 9,85 3,70 36,445
1 9,89 3,70 36,593
1 4,26 3,70 15,762
1 4,54 3,70 16,798
1 3,72 3,70 13,764
1 4,19 3,70 15,503
1 3,18 3,70 11,766
1 6,21 3,70 22,977
1 3,36 3,70 12,432
1 2,18 3,70 8,066

PLANTA PRIMERA 1 8,24 3,30 27,192
1 4,90 3,30 16,170
1 5,51 3,30 18,183
1 27,54 3,30 90,882
1 7,08 3,30 23,364
1 2,40 3,30 7,920
1 2,34 3,30 7,722
1 2,54 3,30 8,382
1 2,47 3,30 8,151
1 1,91 3,30 6,303
1 2,64 3,30 8,712
1 2,43 3,30 8,019
1 2,60 3,30 8,580
1 1,28 3,30 4,224
1 1,19 3,30 3,927
1 1,28 3,30 4,224

MEDICIONES CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
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1 1,38 3,30 4,554
1 1,41 3,30 4,653
1 1,48 3,30 4,884
1 25,16 3,30 83,028
1 4,35 3,30 14,355
1 4,34 3,30 14,322
1 4,41 3,30 14,553
1 4,51 3,30 14,883
1 4,28 3,30 14,124
1 4,21 3,30 13,893
1 4,05 3,30 13,365
1 1,68 3,30 5,544
1 1,88 3,30 6,204
1 1,68 3,30 5,544
1 2,38 3,30 7,854
1 6,58 3,30 21,714
1 10,84 3,30 35,772
1 2,56 3,30 8,448
1 2,45 3,30 8,085

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 862,382

1.5 m3 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, con martillo neumático, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.[
EADF.2bab]

PLANTA BAJA 1 5,46 0,25 3,40 4,641
1 7,85 0,25 3,40 6,673
1 7,12 0,25 3,40 6,052
1 1,90 0,25 3,40 1,615
1 10,81 0,25 3,40 9,189
1 14,05 0,25 3,40 11,943
1 4,25 0,25 3,40 3,613

PLANTA PRIMERA 1 7,67 0,25 3,20 6,136
1 1,96 0,25 3,20 1,568

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 51,430

1.6 m2 Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.[ EADF.7a]

PLANTA BAJA 1 1,82 3,40 6,188
1 4,81 3,40 16,354

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 22,542

1.7 m Levantado de bancos, armarios y repisas de cocina, con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero.[ EADI.1a]

PLANTA BAJA 1 4,42 4,420
1 6,56 6,560
1 2,61 2,610

TOTAL m DE MEDICION ............: 13,590

1.8 u Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[ EADI.2a]

PLANTA PRIMERA 2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

MEDICIONES CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
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1.9 u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[ EADI.2d]

PLANTA PRIMERA 3 3,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 3,000

1.10 u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[ EADI.2e]

PLANTA BAJA 1 1,000
PLANTA PRIMERA 8 8,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 9,000

1.11 u Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1[ EADI.2g]

Nombre medición 4 4,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

1.12 m2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 24cm de espesor, realizada con
piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas a tizón y recibidas con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de
1.5cm por ambos lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y
NTE-RPG .[ EFPC.1bdhc]

PLANTA BAJA 1,53 1,530
1,72 1,720
8,45 8,450

PLANTA PRIMERA 6,60 6,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 18,300

1.13 m3 Transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5 km (ida),sin carga
y descarga por vuelco.[ EADW52aad]

igual EADF.6ab 49 0,10 1,00 2,50 12,250
igual EADF.6bb 4 0,10 3,00 3,00 3,600
igual EADE.1a 1 6,40 0,20 1,280
igual EADF.1a 1 850,27 0,10 85,027
igual EADF.2bab 1 51,43 1,10 56,573
igual EADF.7a 1 4,55 1,10 5,005
igual EADI.1a 1 13,59 0,60 0,50 4,077
igual EADI.2a 2 1,80 0,60 0,60 1,296
igual EADI.2d 3 0,70 0,40 0,50 0,420
igual EADI.2e 9 0,70 0,60 0,50 1,890
igual EADI.2g 4 0,90 0,90 0,40 1,296

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 172,714

1.14 m2 Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas, puntales y durmientes,
para una altura no mayor de 3m.[ EADW10a]

PLANTA BAJA 1 2,92 3,00 8,760
1 3,21 3,00 9,630
1 2,65 3,00 7,950
1 2,37 3,00 7,110
1 36,03 3,00 108,090
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1 6,82 3,00 20,460

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 162,000

1.15 u Prueba de servivcio de la estructura para una sobrecarga de 500 Kg/m2, sobre una
superficie de unos 16 m2, con sacos de cemento. Incluso operaciones de carga y
descarga de sacos de cemento en forjado y camión, con supervisión y bajo las ordenes
de laboratorio acreditado. Incluso prestamo de materila de carga.[ MCPE.1]

2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

1.16 u Supervisión y emisión de informe de prueba de servivcio de la estructura para una
sobrecarga de 500 Kg/m2, sobre una superficie de unos 16 m2, con sacos de cemento,
realizado por un Laboratorio acreditado.[ MCPE.2]

2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

1.17 m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada a mano, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.[ EADR.1ea]

1 897,00 897,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 897,000

1.18 m2 Picado de guarnecido de yeso, en paramentos interiores verticales, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.[ EADR.3aa]

1 387,19 387,190

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 387,190

1.19 m2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a
vertedero.[ EADR.4a]

1 10,74 3,20 34,368

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 34,368

1.20 m2 Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales,
incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.[ EADR.5a]

PLANTA BAJA 1 99,81 4,00 399,240
1 49,73 4,00 198,920
1 53,78 4,00 215,120

PLANTA PRIMERA 1 109,43 4,00 437,720
1 53,42 4,00 213,680

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.464,680

1.21 m2 Demolición de pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de espesor, con
retroexcavadora, incluso carga de escombros y transporte a vertedero de productos
sobrantes.[ EADR31a]

IGUAL ECAE.7dc 1 13,75 2,00 27,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 27,500

MEDICIONES CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
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2.1 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos duros, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes
y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.[ ECAE.7dc]

RED DE SANEAMIENTO 1 14,33 0,40 1,00 5,732
1 2,13 0,40 0,60 0,511
1 1,99 0,40 0,60 0,478
1 2,78 0,40 0,60 0,667
1 2,36 0,40 0,60 0,566
1 0,90 0,40 0,60 0,216
1 0,58 0,40 0,60 0,139
1 2,06 0,40 0,60 0,494

CIMENTACION 1 11,85 0,80 0,50 4,740
REFUERZO PILARES 5 2,50 2,50 0,50 15,625
FOSO DE ASCENSOR 1 5,20 1,60 8,320
ZANJA VALLA DELIMITACION 1 35,00 0,40 0,60 8,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 45,888

2.2 m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos duros
incluido carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.[ ECAE10bd]

RED DE SANEAMIENTO 1 14,33 0,40 5,732
1 2,13 0,40 0,852
1 1,99 0,40 0,796
1 2,78 0,40 1,112
1 2,36 0,40 0,944
1 0,90 0,40 0,360
1 0,58 0,40 0,232
1 2,06 0,40 0,824

CIMENTACION 1 11,85 0,80 9,480
REFUERZO PILARES 5 1,00 1,00 5,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25,332

2.3 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con
bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.[ ECAR10ab]

RED DE SANEAMIENTO 1 14,33 0,40 0,30 1,720
1 2,13 0,40 0,30 0,256
1 1,99 0,40 0,30 0,239
1 2,78 0,40 0,30 0,334
1 2,36 0,40 0,30 0,283
1 0,90 0,40 0,30 0,108
1 0,58 0,40 0,30 0,070
1 2,06 0,40 0,30 0,247

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,257

2.4 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12.[ ECAR10cb]

RED DE SANEAMIENTO 1 14,33 0,40 0,30 1,720
1 2,13 0,40 0,30 0,256
1 1,99 0,40 0,30 0,239
1 2,78 0,40 0,30 0,334
1 2,36 0,40 0,30 0,283
1 0,90 0,40 0,30 0,108
1 0,58 0,40 0,30 0,070
1 2,06 0,40 0,30 0,247

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,257

MEDICIONES CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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2.5 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga
máxima 15 t, a una distancia de 5 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con pala cargadora.[
ECAT.1ccaa]

IGUAL ECAE.7dc 1 45,89 45,890
IGUAL ECAE10bd 1 25,33 25,330

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 71,220

MEDICIONES CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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3.1 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm y altura 50cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón
H-100 de 10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón
armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior.[ UICA.6aa]

3 3,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 3,000

3.2 m Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De
diámetro nominal 160mm y diámetro interior 145mm. Para unir mediante copa y junta
elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir excavación, relleno de la
zanja ni compactación final. Según DB-HS del CTE.[ UICC.4ab]

1 2,13 2,130
1 1,99 1,990
1 2,78 2,780
1 2,36 2,360
1 0,90 0,900
1 0,58 0,580
1 2,06 2,060
1 6,53 6,530

TOTAL m DE MEDICION ............: 19,330

3.3 m Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De
diámetro nominal 315mm y diámetro interior 285mm. Para unir mediante copa y junta
elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho
500+315mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+315/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir excavación, relleno de la
zanja ni compactación final. Según DB-HS del CTE.[ UICC.4db]

RED DE SANEAMIENTO 1 8,00 8,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 8,000

MEDICIONES CAPÍTULO 3: RED DE SANEAMIENTO 
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4.1 m3 Hormigón armado HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía
media de 40 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado,
vibrado y curado del hormigón, incluso encofrado, medido el volumen teorico de
proyecto. Incluso esperas de muro.[ ECDZ59aalb]

CIMENTACION 1 11,85 0,80 0,50 4,740
CIMENTACION VALLA 1 35,00 0,40 0,60 8,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13,140

4.2 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una cuantía media de 40
kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón, inscluso encofrado.[ ECDZ.5aajb]

5 2,50 2,50 0,50 15,625

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 15,625

4.3 m2 Losa horizontal realizada con hormigón de central HA-25/B/20/IIa de 20cm de espesor
con una cuantía media de 13 k. de acero B 500 S, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, según EHE.[ EEHL.6aca]

LOSA FOSO ASCENSOR 1 6,50 6,500
PLANTA PRIMERA 1 331,17 331,170
LOSA ASCENSOR 1 4,60 4,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 342,270

4.4 kg Acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipología IPN, IPE, HE,
UPN, L, T, , con uniones soldadas. Incluso transporte y colocación.[ EEAV.1b]

IPE 300 2 36,23 43,00 3.115,780
2 6,50 43,00 559,000

IPE 200 2 3,34 23,00 153,640
2 2,71 23,00 124,660
2 2,72 23,00 125,120
2 2,31 23,00 106,260

TOTAL kg DE MEDICION ............: 4.184,460

4.5 m Refuerzo de soporte rectangular de hormigón armado de dimensiones 50 x 50 cm. por
confinamiemto de enrejado de 4 perfiles normalizados de acero laminado en caliente
A42-b PNL-100/10 mm. de 15 kg/m. según UNE 36.080.-85 dispuestos en las aristas
del soporte y unidos en las cuatro caras mediante presillas metálicas soldadas in situ
para constricción por enfriamiento, incluso aporte de material de soldadura s/UNE
14003 1ª R., trabajado y colocado.[ RACR.7lggg]

5 4,00 20,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,000

4.6 m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa de 15cm de
espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños,
encofrado, elaborado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.[ EEHL.3aaba]

ESCALERA 1 4,08 1,20 4,896
1 2,51 1,20 3,012
1 2,50 1,20 3,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,908

MEDICIONES CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS 
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4.7 m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de acero B 500 S, en losas, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20mm, clase
de exposición IIa, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso encofrado.[
EEHL.1abba]

CUBIERTA 1 15,82 15,820

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 15,820

4.8 m2 Solera recibida con hormigón HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido de 40mm, con un espesor de 15cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de
acero corrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y puesto en obra, medido el
volumen a excavación teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15cm de espesor
y corte de capilaridad con lámina de plástico impermeable reforzado.[ ECSS.7b]

13,93 13,930
10,58 10,580
32,81 32,810

4,15 4,150
7,39 7,390

11,47 11,470

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 80,330

MEDICIONES CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS 
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5.1 m2 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes
de 60cm, y doble placa de yeso laminado con la masa del yeso y las superficies
hidrofugadas, para zonas húmedas de 12.5mm de espesor, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación
y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.[ EFPY.3dcbb]

PLANTA BAJA 1 10,09 3,40 34,306
1 5,36 3,40 18,224
1 3,79 3,40 12,886
1 3,90 3,40 13,260
1 2,89 3,40 9,826
1 1,70 3,40 5,780
1 1,60 3,40 5,440
1 1,53 3,40 5,202
1 7,85 3,40 26,690

PLANTA PRIMERA 1 8,73 3,40 29,682
1 6,71 3,20 21,472

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 182,768

5.2 m2 Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado armada en su masa por
tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor, trasdosada con lana mineral de 40mm
de espesor, sobre estructura galvanizada  de canal y montante de 90mm con una
separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas
roturas y accesorios de fijación y limpieza.[ EFPY.6fgdb]

PLANTA BAJA 1 24,96 3,40 84,864
1 85,00 3,40 289,000

PLANTA BAJA 1 5,38 3,40 18,292
1 5,39 3,40 18,326

PLANTA PRIMERA 1 99,92 3,20 319,744

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 730,226

5.3 m2 Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 90mm, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes
de 60cm, y doble placa de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de
vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005
(incombustible), para locales de alto riesgo de incendios de 20mm de espesor, listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.[ EFPY.2fgcb]

PLANTA BAJA 19 1,40 2,20 58,520
RAMPA PLANTA BAJA 1 8,55 3,70 31,635
PLANTA PRIMERA 25 1,40 2,20 77,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 167,155

MEDICIONES CAPÍTULO 5: ALBAÑILERIA 
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5.4 m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre
paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del
soporte, según NTE/RPG10.[ ERPG.4bba]

PLANTA BAJA 1 16,09 3,40 54,706
1 37,25 3,40 126,650
1 1,80 1,80 3,40 11,016

PLANTA PRIMERA 1 15,16 3,20 48,512
1 7,16 3,20 22,912
1 35,32 3,20 113,024
1 1,80 1,80 3,20 10,368

ASCENSOR 1 8,00 10,00 80,000
ESCALERA 1 90,00 90,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 557,188

5.5 m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento 1:1:6 en
paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.[ ERPE.1cgab]

PLANTA BAJA 1 99,81 4,00 399,240
1 49,73 4,00 198,920
1 53,78 4,00 215,120

PLANTA PRIMERA 1 109,43 4,00 437,720
1 53,42 4,00 213,680

ASCENSOR 1 6,00 10,00 60,000
ASCENSOR EXISTENTE 1 2,00 10,00 20,000
VALLA 2 95,70 191,400
ESCALERA 1 90,00 90,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.826,080

5.6 m2 Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 24cm de espesor, realizada con
piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas a tizón y recibidas con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de
1.5cm por ambos lados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y
NTE-RPG .[ EFPC.1bdhc]

RAMPA INTERIOR 1 8,36 1,00 8,360

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,360

5.7 m3 Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, construida según SE-F
del CTE y NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x9cm, sentados con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza.[ EEFC18abda]

FOSO ASCENSOR 1 6,01 0,25 1,60 2,404
PLANTA BAJA Y PRIMERA 1 6,01 0,25 8,00 12,020
TAPADO HUECO ASCENSOR ACTUAL 1 2,00 0,25 8,00 4,000
ESCALERA 1 12,01 0,25 7,50 22,519

0,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 40,943

MEDICIONES CAPÍTULO 5: ALBAÑILERIA 
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5.8 m2 Zócalo para revestir, de 120cm de altura y 20cm de espesor, realizado con bloques
huecos ordinarios de 40x20x20, sentados con mortero de cemento y aparejados,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de mermas y roturas y
limpieza.[ USLV.1ecd]

VALLA 1 95,70 95,700

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 95,700

MEDICIONES CAPÍTULO 5: ALBAÑILERIA 
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6.1 m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres
porcelánico esmaltado marmoleado de 60x60cm, colocado en capa fina con adhesivo
en dispersión normal con deslizamiento reducido (D1T) y rejuntado con lechada de
cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).[ ERPA11fbua]

PLANTA BAJA 1 8,24 3,00 24,720
1 4,67 3,00 14,010
1 4,54 3,00 13,620
1 4,32 3,00 12,960
1 10,43 3,00 31,290
1 11,67 3,00 35,010
1 4,98 3,00 14,940

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 146,550

6.2 m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres
porcelánico no esmaltado marmoleado de 60x120cm, colocado en capa fina con
adhesivo en dispersión normal con deslizamiento reducido (D1T) y rejuntado con
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).[
ERSA12gbua]

P.B. SERVICIOS 1 32,47 32,470
P.B. ACCESOS 1 77,91 77,910
P.B. SALON EXPOSICIONES 1 329,64 329,640
P.B. ESCALERA 1 17,06 17,060
P.1. SALON DE EXPOSICIONES 1 330,92 330,920
P.1. ESCALERA 1 18,13 18,130
P1. PORCHE 1 91,15 91,150

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 897,280

6.3 m2 Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado con hormigón HA
15 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20mm, de 10cm de espesor, con
mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado,
capa de color endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y
cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a
presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte
proporcional de juntas de retracción (módulos de 20m2), realizadas con medios
mecánicos, según NTE/RSC-6.[ ERSC.8a]

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1,000

6.4 m2 Falso techo realizado con paneles de 120x60cm, liso acústico de 8.5 kg/m2 de peso, a
base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de lana mineral cubierto de papel
metalizado, con sustentación vista a base de perfil primario y secundario lacados,
rematado perimetralmente con perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados
de varilla galvanizada de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.[ ERTP.2bbaa]

P.B. SERVICIOS 1 32,47 32,470
P.B. ACCESOS 1 77,91 77,910
P.B. SALON EXPOSICIONES 1 329,64 329,640
P.B. ESCALERA 1 17,06 17,060
P.1. SALON DE EXPOSICIONES 1 330,92 330,920
P.1. ESCALERA 1 18,13 18,130
P1. PORCHE 1 91,15 91,150

0,000

MEDICIONES CAPÍTULO 6: PAVIMENTOS,  ALICATADOS Y FALSOS TECHOS 
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TOTAL m2 DE MEDICION ............: 897,280
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7.1 m2 Azotea no transitable realizada con lámina para formación de barrera de vapor adherida
con soplete sobre capa de imprimación, capa de 14cm hormigón celular para
aislamiento térmico y formación de pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%, capa
de regularización con 2cm de espesor de mortero impermeabilizante, capa separadora
con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución monocapa
no adherida, tipo PN-1, con lámina tipo LBM-40-PE de betún modificado de 40 gr/dm2
armada con película de polietileno, capa separadora a base de geotextil de fieltro de
poliester de 100 gr/m2 y capa de 5-6cm de grava lavada de 20/25mm, incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos
especiales con bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV colocadas adheridas con
soplete previa imprimación, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y normas
UNE-104.[ EQAN.3bfc]

ESCALERA 1 12,46 12,460

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,460

7.2 m2 Revisión de la cbierta existente, con sustitución de tejas, y reparación completa.[
REV_CUB]

1 478,66 478,660

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 478,660

7.3 m2 Azotea no transitable, con pendiente formada por una capa de hormigón celular de
12cm de espesor medio, regularizado con capa de 2cm de mortero de cemento
impermeabilizante, una capa separadora de fieltro sintético geotextil, una membrana
impermeabilizante formada por lámina de PVC de 1.5mm de espesor armada con tejido
de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil y capa de 5cm de grava
40/80mm de canto rodado, incluso limpieza del soporte, replanteo, mermas y solapes.[
EQAN13b]

CUBIERTA ASCENSOR 1 2,00 2,00 4,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 4,000
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8.1 u Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1 hoja ciega lisa de
203x72.5x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas
de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-8.[ EFTM.1lbae]

4 4,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

8.2 u Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1 hoja ciega lisa de
203x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas
de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-8.[ EFTM.1lcae]

6 6,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 6,000

8.3 m2 Frente de hasta 246x144cm, realizado con luna templada color, de 10mm de espesor,
incluso parte proporcional de contrafuertes, herrajes de unión, bisagras, cerraduras y
manivela de acero inoxidable, colocada según normas de "CITAV".[ EFTV.1b]

1 7,50 7,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7,500

8.4 u Puerta realizada con una hoja de vidrio templado de 2190x896mm, incolora de 10mm
de espesor, incluso herrajes y colocación.[ EFTV.2a]

2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

8.5 m Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de anclaje rectangulares de
acero inoxidable, separados cada 100cm, módulo intermedio de 95x50cm, de vidrio
laminado de 5+5mm y lámina intermedia de butiral transparente y pasamanos de acero
inoxidable de 70mm de diámetro, incluso accesorios para su colocación.[ EFSB20a]

1 4,50 4,500

TOTAL m DE MEDICION ............: 4,500

MEDICIONES CAPÍTULO 8: CARPINTERIA INTERIOR 
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9.1 u Puerta balconera de una hoja abatible  con un paño superior fijo de 40cm de alto, con
guías de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm,
recibida directamente en un hueco de obra de 90x240cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.[ EFTL.2adnb]

3 3,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 3,000

9.2 u Ventana de dos hojas abatibles con dos paños laterales fijos de 50cm de ancho cada
uno, con guías de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio anodizado
de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 285x240cm mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.[
EFTL.2gqnu]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

9.3 u Cierre arrollable metálico de seguridad de 3000mm de ancho y 3500mm de altura,
cerrado, contruido con perfiles de duro aluminio extrusionado, aleación AGST-5, de
diseño plano, de 1.8mm de espesor, incluso zócalo de aluminio con cerradura de doble
pestillo y cilindro europeo desmontable y amaestrable, burlete de estanqueidad con el
suelo, guias de aluminio de 75mm de profundidad, con perfiles de PVC antifricción y
antirruido, compensación por resorte en eje especial, aligerado con poleas especiales
de plástico antifricción y jaula de elevación, operador eléctrico de 220 v 50 Hz, cuadro
eléctrico exterior con caja de seguridad y embrague para funcionamineto manual,
pulsador de mando interior, en acabado anodizado bronce, plata, oro o lacado en
cualquier color.[ EFSC.1a]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

9.4 u Ventana de dos hojas correderas con un paño lateral fijo de 90cm de ancho, realizada
con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con
canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 24mm, recibida directamente en un hueco de obra de
300x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL.[ EFTL.1irns]

2 2,000

MEDICIONES CAPÍTULO 9: CARPINTERIA EXTERIOR 
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TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

9.5 u Ayuda de Albañileria a Carpinteria Exterior[ AYU_CARP_E]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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10.1 m2 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro
transparente de 10mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 15mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos
vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo de color,
fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.[ EFAD.4cddb]

3 0,90 2,70 7,290
2 1,40 2,40 6,720

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 14,010

MEDICIONES CAPÍTULO 10: VIDRIERIA 

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

(MUSEO_F5)* 09 MEDICIONES      Pag:   19

REHABILITACION DEL MONASTERIO R.R.M.M.M. DOMINICAS DE VILA-REAL PARA
CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO (FASE I)

PEDRO GIL RIBES, Arquitecto
PLARQESTUDI S.L.P. - Fernando Pla Escriche
FORMAT ARQUITECTOS S.L.P. * Pascual Mata - Javier Lahuerta



11.1 m Barandilla de 0.95m de altura de acero inoxidable, realizada con balaustres horizontales
de 235mm de diámetro, montantes rectangulares de anclaje cada 100cm y pasamanos
de 63mm, incluso accesorios para su colocación.[ EFSB21a]

1 25,00 25,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 25,000

11.2 m2 Valla realizada con malla arquitectonica de acero inoxidable tipo IPPON MESH de
AMARI Metal Innovations o similar. Colocada y totalmente acabada.[ VALLA]

Valla 1 45,00 45,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 45,000

11.3 m2 Fachada realizada con malla arquitectonica de acero inoxidable tipo IPPON MESH de
AMARI Metal Innovations o similar.Incluidos anclajes, mensulas y subestrucutura de
montaje, porteria para montaje auxiliar de ultima planta, pasarelas de tramex y medios
axiliares. Colocada y totalmente acabada.[ FACHADA]

1 320,00 320,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 320,000

MEDICIONES CAPÍTULO 11: CERRAJERIA 
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12.1 u Acometida en conducciones generales de Fibrocemento, 110mm de diámetro,
compuesta por collarín ,cabezal, tuerca reductora, machón doble, llave de esfera,
manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 32mm
de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso
arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de
HM-20 con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la
conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto
estado de funcionamiento.[ EIFA.1ada]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

12.2 u Lavabo de ø420mm sobre encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con
juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería.[ EIFS10paba]

6 6,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 6,000

12.3 m Encimera de granito de importación negro Sudáfrica de dimensiones 60x3cm, con canto
pulido, tomado con mortero de cemento M-5 incluso colocación, rejuntado con lechada
de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.[ ESMR38abia]

ENCIMERAS BAÑO 1 2,53 2,530
1 2,60 2,600

TOTAL m DE MEDICION ............: 5,130

12.4 u Lavabo de 560x480mm mural, con pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego
de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería.[ EIFS10fbaa]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

12.5 u Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados modelo caída amortiguada, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe
de unión, colocada y con ayudas de albañilería.[ EIFS14aabd]

5 5,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 5,000

12.6 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con borde rociador
integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión y tapón de limpieza,
colocado y con ayudas de albañilería.[ EIFS23caa]

2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

12.7 u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para
desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y
con ayudas de albañilería.[ EIFS32a]

1 1,000

MEDICIONES CAPÍTULO 12: FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 
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TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

12.8 u Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de
polibutileno de 15mm de diámetro, para la red de agua fría y con tuberías de PVC de
diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería,
aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de
escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.[ EIFT.1adb]

7 7,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,000

12.9 u Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polibutileno de 15mm
de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la
red de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de
albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón,
totalmente acabada.[ EIFT.2d]

5 5,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 5,000

12.10 u Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de polibutileno de
15mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm
para la red de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas
de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón,
totalmente acabada.[ EIFT.3db]

2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

12.11 u Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, acabado cromado, caño
central con aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado.[ EIFG.2cjab]

7 7,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,000

12.12 u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica, de pared,
acabado cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación flexibles, totalmente
instalado y comprobado.[ EIFG.5bbb]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

12.13 u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de
acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor,
atornillado con un punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor
de 75mm de diámetro.[ ESMR.8aa]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

12.14 u Jabonera, para atornillar , de latón fundido cromado.[ ESMR17ka]

MEDICIONES CAPÍTULO 12: FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 
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7 7,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,000

12.15 u Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.[ ESMR18ah]

5 5,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 5,000

12.16 u Espejo para vestuarios y aseos[ SEBE.1a]

7 7,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,000
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13.1 u Instalación de Baja Tensión de acuerdo con el proyecto realizado por el Ingeniero D.
Manuel Font Canos. Instalado y acabado. En funcionamiento.[ BT]

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

13.2 u Instalación de Alumbrado de acuerdo con el Proyecto de Iluminación realizado por el
Ingeniero D. Manuel Font Canos. Incluso cableado, instalación y mano de obra. En
funcionamiento.[ ALUM]

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

MEDICIONES CAPÍTULO 13: ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
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14.1 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico
antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios
climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre
paramentos verticales de mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie,
con mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de acabado aplicado con
brocha o rodillo.[ ERPP.1cbbb]

PLANTA BAJA 1 99,81 4,00 399,240
1 49,73 4,00 198,920
1 53,78 4,00 215,120

PLANTA PRIMERA 1 109,43 4,00 437,720
1 53,42 4,00 213,680

ASCENSOR 1 6,00 10,00 60,000
1 2,00 10,00 20,000

VALLA 1 191,40 191,400
ESCALERA 1 90,00 90,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.826,080

14.2 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y
blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de
PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie
vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.[ ERPP.3aaba]

PLANTA BAJA 1 24,96 3,40 84,864
1 85,00 3,40 289,000

PLANTA BAJA 1 5,38 3,40 18,292
1 5,39 3,40 18,326

PLANTA PRIMERA 1 99,92 3,20 319,744
PLANTA BAJA 19 1,40 2,20 58,520
RAMPA PLANTA BAJA 1 8,55 3,70 31,635
PLANTA PRIMERA 25 1,40 2,20 77,000
PLANTA BAJA 1 16,09 3,40 54,706

1 37,25 3,40 126,650
1 1,80 1,80 3,40 11,016

PLANTA PRIMERA 1 15,16 3,20 48,512
1 7,16 3,20 22,912
1 35,32 3,20 113,024
1 1,80 1,80 3,20 10,368

ESCALERA 1 90,00 90,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.374,569

14.3 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y
blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de
PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie
horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.[ ERPP.3aabb]

P.B. SERVICIOS 1 32,47 32,470
P.B. ACCESOS 1 77,91 77,910
P.B. SALON EXPOSICIONES 1 329,64 329,640
P.B. ESCALERA 1 17,06 17,060
P.1. SALON DE EXPOSICIONES 1 330,92 330,920
P.1. ESCALERA 1 18,13 18,130
P1. PORCHE 1 91,15 91,150

0,000
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TOTAL m2 DE MEDICION ............: 897,280
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15.1 u Instalación de Aire Acondicionado de acuerdo con el proyecto realizado por el Ingeniero
D. Manuel Font Canos. Instalado y acabado. En funcionamiento.[ AACC]

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

15.2 u Instalaciones de Ventilación de acuerdo con el proyecto realizado por el Ingeniero D.
Manuel Font Canos. Instalado y acabado. En funcionamiento.[ VENT]

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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16.1 u Rótulo señalizador denominador de vivienda, con soporte de metacrilato de
dimensiones 31x8cm y letras o números en adhesivo.[ ESIR.1ab]

22 22,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 22,000

MEDICIONES CAPÍTULO 16: ROTULACION 
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17.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente
ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble
y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.[ EIIE.1be]

6 6,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 6,000

17.2 u Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos, doble led de indicación de
estado, salida para piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo
visto, conectable a zona de detección de central convencional, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de
detección y de alarma de incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.[ EIIL.1b]

20 20,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 20,000

17.3 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, semiempotrable,
con led de indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa
plástica exterior de protección, incluye diodo interno para ser distinguido por la central
de incendios de los detectores instalados en la misma zona, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.[ EIIL.4a]

10 10,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 10,000

17.4 u Central microprocesada convencional de detección de incendios de 12 zonas
(ampliable por módulos de 4 zonas) con marcado CE, armario metálico pintado al horno
en color gris, fuente de alimentación de 2.5 A, cargador para baterías, 2 baterías de
12Vcc 7A, salida de tensión auxiliar protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal con
leds de indicación y teclados de membrana de inhibición de acústicas, modo dia/noche,
evacuación general, test de baterías, test general, salida de alarma vigiliada a 24V 1A
con módulo de sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con baterías no incluidas), 2 salidas de
alarma colector abierto a 30V 150 mA, una salida de contacto seco libre a 30V 1A
protegida con fusible, llave de apertura del panel frontal y módulo de sirenas,
funcionamiento a través de microporcesador de 8 bits, permite el empleo de detectores
convencionales con consumos en reposo entre 30-150 mA y en alarma entre 24-117
mA, incluye programación de fuego con 1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina
fuego de pulsador y detector en la misma zona, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.[ EIIL.7d]

1 1,000

MEDICIONES CAPÍTULO 17: SEGURIDAD DE INCENDIOS Y SEGURIDAD 
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TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

17.5 u Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para interiores con
marcado CE, con cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a
24 V, corriente continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada
en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones 100x90x43mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.[ EIIL10ba]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

17.6 u Sistema antirrobo formado por central microprocesadora de 6 zonas, con transformador
y tres teclados con display, cinco detectores por infrarrojos pasivo con cortina de
protección de 30m, sistema exterior optico de 12 vcc con bateria de alimentación de
emergencia y dos pulsadores, conexionado e instalado con cable manguera de
8x0.25mm2 y 2x1.5mm2, montado bajo tubo de PVC.[ EIPR15a]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

17.7 u Placa de señalización interior, evacuación, de dimensiones 297x148mm, en poliestireno
de 1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o
similar.[ ESIR.2aa]

10 10,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 10,000

17.8 u Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 297x148mm, en
poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de
emergencia o similar.[ ESIR.2ab]

10 10,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 10,000

17.9 u Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de
una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por
armario fijo de dimensiones 750 x 600 x 195mm construido en chapa de acero blanca
pintada en color beige, con troquelado lateral para ventilación, entrada troquelada para
toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe, bisagra integral y cerradura
en ABS abrefácil, puerta ciega de chapa de acero, carrete fijo en chapa de 1mm de
525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud,
válvula de esfera con salida a 180ºC con roscas de 1´´, lanza cónica de 25m y cierre,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.[ EIIB.1aaa]

3 3,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 3,000
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18.1 u Desmontaje y montaje del ascensor actual, con cambio de ubicación, conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE
58709:1985 y UNE-EN 81, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según R.D. 57/2005 y Orden de 25 de junio de 1992, de la Conselleria
de Industria, Comercio y Turismo.[ EITA.5b]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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19.1 u Gestión de Residuos de acuerdo con el Plan presentado.[ GES_RES]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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20.1 u Cumplimentación del Plan de Seguridad y Salud[ SEG_SALUD]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

20.2 u Cumplimentación del Libro de Control y Calidad[ CONT_CALI]

1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

Vila-real, Abril 2.010
ARQUITECTOS

PLARQSTUDI S.L.P.      FORMAT ARQUITECTOS S.L.P.

    PEDRO GIL       FERNANDO PLA      PASCUAL MATA -JAVIER LAHUERTA
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1.1 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
[EADF.6ab].

Total  ............: 49,000 u a 12,47 € 611,03 €

1.2 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
[EADF.6bb].

Total  ............: 4,000 u a 17,16 € 68,64 €

1.3 … Demolición de escalera a la catalana, con retirada y carga de escombros, sin incluir transporte a
vertedero. [EADE.1a].

Total  ............: 6,400 m2 a 44,27 € 283,33 €

1.4 … Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y carga, sin inclir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. [EADF.1a].

Total  ............: 862,382 m2 a 3,09 € 2.664,76 €

1.5 … Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, con martillo neumático, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. [EADF.2bab].

Total  ............: 51,430 m3 a 70,08 € 3.604,21 €

1.6 … Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero. [EADF.7a].

Total  ............: 22,542 m2 a 88,28 € 1.990,01 €

1.7 m Levantado de bancos, armarios y repisas de cocina, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero. [EADI.1a].

Total  ............: 13,590 m a 30,47 € 414,09 €

1.8 u Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1 [EADI.2a].

Total  ............: 2,000 u a 25,64 € 51,28 €

1.9 u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1 [EADI.2d].

Total  ............: 3,000 u a 11,96 € 35,88 €

1.10 u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1 [EADI.2e].

Total  ............: 9,000 u a 12,79 € 115,11 €

1.11 u Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1 [EADI.2g].

PRESUPUESTO CAPÍTULO 1:  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Total  ............: 4,000 u a 18,43 € 73,72 €

1.12 … Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 24cm de espesor, realizada con piezas de
24x11.5x9 cm aparejadas a tizón y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm por ambos lados, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG . [EFPC.1bdhc].

Total  ............: 18,300 m2 a 76,59 € 1.401,60 €

1.13 … Transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5 km (ida),sin carga y
descarga por vuelco. [EADW52aad].

Total  ............: 172,714 m3 a 3,43 € 592,41 €

1.14 … Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas, puntales y durmientes, para una
altura no mayor de 3m. [EADW10a].

Total  ............: 162,000 m2 a 30,15 € 4.884,30 €

1.15 u Prueba de servivcio de la estructura para una sobrecarga de 500 Kg/m2, sobre una superficie de
unos 16 m2, con sacos de cemento. Incluso operaciones de carga y descarga de sacos de
cemento en forjado y camión, con supervisión y bajo las ordenes de laboratorio acreditado. Incluso
prestamo de materila de carga. [MCPE.1].

Total  ............: 2,000 u a 988,95 € 1.977,90 €

1.16 u Supervisión y emisión de informe de prueba de servivcio de la estructura para una sobrecarga de
500 Kg/m2, sobre una superficie de unos 16 m2, con sacos de cemento, realizado por un
Laboratorio acreditado. [MCPE.2].

Total  ............: 2,000 u a 992,17 € 1.984,34 €

1.17 … Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada a mano, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. [EADR.1ea].

Total  ............: 897,000 m2 a 9,30 € 8.342,10 €

1.18 … Picado de guarnecido de yeso, en paramentos interiores verticales, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero. [EADR.3aa].

Total  ............: 387,190 m2 a 5,39 € 2.086,95 €

1.19 … Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero.
[EADR.4a].

Total  ............: 34,368 m2 a 8,50 € 292,13 €

1.20 … Picado de enfoscado de mortero de cemento, realizado en paramentos verticales, incluso retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. [EADR.5a].

Total  ............: 1.464,680 m2 a 3,85 € 5.639,02 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 1:  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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1.21 … Demolición de pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de espesor, con retroexcavadora,
incluso carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes. [EADR31a].

Total  ............: 27,500 m2 a 7,66 € 210,65 €

Total Capítulo 1 : DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .................... 37.323,…

PRESUPUESTO CAPÍTULO 1:  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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2.1 … Excavación para la formación de zanja, en terrenos duros, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4. [ECAE.7dc].

Total  ............: 45,888 m3 a 11,28 € 517,62 €

2.2 … Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos duros incluido
carga sobre transporte según NTE/ADZ-4. [ECAE10bd].

Total  ............: 25,332 m2 a 4,62 € 117,03 €

2.3 … Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja vibradora
según NTE/ADZ-12. [ECAR10ab].

Total  ............: 3,257 m3 a 13,72 € 44,69 €

2.4 … Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con bandeja vibradora según
NTE/ADZ-12. [ECAR10cb].

Total  ............: 3,257 m3 a 22,40 € 72,96 €

2.5 … Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t, a
una distancia de 5 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta incluso carga con pala cargadora. [ECAT.1ccaa].

Total  ............: 71,220 m3 a 3,55 € 252,83 €

Total Capítulo 2 : MOVIMIENTO DE TIERRAS .................... 1.005,13 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 2:  MOVIMIENTO DE TIERRAS
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3.1 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm y altura 50cm, construida con fábrica de
ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de
espesor, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad
del CTE, sin inlcuir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. [UICA.6aa].

Total  ............: 3,000 u a 124,81 € 374,43 €

3.2 m Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 160mm y
diámetro interior 145mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho
de material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. Según DB-HS del CTE. [UICC.4ab].

Total  ............: 19,330 m a 49,92 € 964,95 €

3.3 m Canalización para alcantarillado, hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315mm y
diámetro interior 285mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 500+315mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho
de material granular de grueso mínimo 10+315/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. Según DB-HS del CTE. [UICC.4db].

Total  ............: 8,000 m a 92,14 € 737,12 €

Total Capítulo 3 : RED DE SANEAMIENTO .................... 2.076,50 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 3:  RED DE SANEAMIENTO
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4.1 … Hormigón armado HA 25/B/20/IIa, preparado en zapatas corridas, con una cuantía media de 40 kg.
de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón,
incluso encofrado, medido el volumen teorico de proyecto. Incluso esperas de muro.
[ECDZ59aalb].

Total  ............: 13,140 m3 a 195,70 € 2.571,50 €

4.2 … Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una cuantía media de 40 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón,
inscluso encofrado. [ECDZ.5aajb].

Total  ............: 15,625 m3 a 189,09 € 2.954,53 €

4.3 … Losa horizontal realizada con hormigón de central HA-25/B/20/IIa de 20cm de espesor con una
cuantía media de 13 k. de acero B 500 S, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.
[EEHL.6aca].

Total  ............: 342,270 m2 a 88,80 € 30.393,58 €

4.4 kg Acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, ,
con uniones soldadas. Incluso transporte y colocación. [EEAV.1b].

Total  ............: 4.184,460 kg a 2,64 € 11.046,97 €

4.5 m Refuerzo de soporte rectangular de hormigón armado de dimensiones 50 x 50 cm. por
confinamiemto de enrejado de 4 perfiles normalizados de acero laminado en caliente A42-b
PNL-100/10 mm. de 15 kg/m. según UNE 36.080.-85 dispuestos en las aristas del soporte y unidos
en las cuatro caras mediante presillas metálicas soldadas in situ para constricción por
enfriamiento, incluso aporte de material de soldadura s/UNE 14003 1ª R., trabajado y colocado.
[RACR.7lggg].

Total  ............: 20,000 m a 113,61 € 2.272,20 €

4.6 … Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de obra HA-25/B/20/IIa de 15cm de espesor
con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños,  encofrado,
elaborado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. [EEHL.3aaba].

Total  ............: 10,908 m2 a 128,98 € 1.406,91 €

4.7 … Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de acero B 500 S, en losas, con hormigón
HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20mm, clase de exposición IIa,
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso encofrado. [EEHL.1abba].

Total  ............: 15,820 m3 a 284,87 € 4.506,64 €

4.8 … Solera recibida con hormigón HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido de
40mm, con un espesor de 15cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado B
400 S, elaborado, transportado, vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica
llena. Incluso encachado de zahorra de 15cm de espesor y corte de capilaridad con lámina de
plástico impermeable reforzado. [ECSS.7b].

Total  ............: 80,330 m2 a 35,08 € 2.817,98 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 4:  ESTRUCTURAS
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Total Capítulo 4 : ESTRUCTURAS .................... 57.970,31 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 4:  ESTRUCTURAS
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5.1 … Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60cm, y doble
placa de yeso laminado con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas
de 12.5mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza. [EFPY.3dcbb].

Total  ............: 182,768 m2 a 63,07 € 11.527,18 €

5.2 … Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado armada en su masa por tejido de
fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005
(incombustible) de 20mm de espesor, trasdosada con lana mineral de 40mm de espesor, sobre
estructura galvanizada  de canal y montante de 90mm con una separación entre ejes de 60 cm,
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. [EFPY.6fgdb].

Total  ............: 730,226 m2 a 65,15 € 47.574,22 €

5.3 … Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 90mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60cm, y doble
placa de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la
reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de alto riesgo de
incendios de 20mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza. [EFPY.2fgcb].

Total  ............: 167,155 m2 a 96,26 € 16.090,34 €

5.4 … Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre paramentos
verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10. [ERPG.4bba].

Total  ............: 557,188 m2 a 13,69 € 7.627,90 €

5.5 … Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento 1:1:6 en paramento vertical
exterior, según NTE-RPE-7. [ERPE.1cgab].

Total  ............: 1.826,080 m2 a 12,02 € 21.949,48 €

5.6 … Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 24cm de espesor, realizada con piezas de
24x11.5x9 cm aparejadas a tizón y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5cm por ambos lados, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG . [EFPC.1bdhc].

Total  ............: 8,360 m2 a 76,59 € 640,29 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 5:  ALBAÑILERIA
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5.7 … Fábrica para revestir en muros de más de un pie de espesor, construida según SE-F del CTE y
NTE-FFL, con ladrillos cerámicos perforados, de 24x11.5x9cm, sentados con mortero de cemento
M-5 confeccionado en obra y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. [EEFC18abda].

Total  ............: 40,943 m3 a 180,92 € 7.407,41 €

5.8 … Zócalo para revestir, de 120cm de altura y 20cm de espesor, realizado con bloques huecos
ordinarios de 40x20x20, sentados con mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de mermas y roturas y limpieza. [USLV.1ecd].

Total  ............: 95,700 m2 a 30,99 € 2.965,74 €

Total Capítulo 5 : ALBAÑILERIA .................... 115.782,56 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 5:  ALBAÑILERIA
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6.1 … Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico
esmaltado marmoleado de 60x60cm, colocado en capa fina con adhesivo en dispersión normal
con deslizamiento reducido (D1T) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y
limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06). [ERPA11fbua].

Total  ............: 146,550 m2 a 67,23 € 9.852,56 €

6.2 … Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no
esmaltado marmoleado de 60x120cm, colocado en capa fina con adhesivo en dispersión normal
con deslizamiento reducido (D1T) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y
limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06). [ERSA12gbua].

Total  ............: 897,280 m2 a 80,74 € 72.446,39 €

6.3 … Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado con hormigón HA 15 de
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20mm, de 10cm de espesor, con mallazo
electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado, capa de color
endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación
del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento,
sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20m2),
realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6. [ERSC.8a].

Total  ............: 1,000 m2 a 38,98 € 38,98 €

6.4 … Falso techo realizado con paneles de 120x60cm, liso acústico de 8.5 kg/m2 de peso, a base de
escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de lana mineral cubierto de papel metalizado, con
sustentación vista a base de perfil primario y secundario lacados, rematado perimetralmente con
perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3mm,
según NTE/RTP-17. [ERTP.2bbaa].

Total  ............: 897,280 m2 a 34,07 € 30.570,33 €

Total Capítulo 6 : PAVIMENTOS,  ALICATADOS Y FALSOS TECHOS .................…

PRESUPUESTO CAPÍTULO 6:  PAVIMENTOS,  ALICATADOS Y FALSOS TECHOS
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7.1 … Azotea no transitable realizada con lámina para formación de barrera de vapor adherida con
soplete sobre capa de imprimación, capa de 14cm hormigón celular para aislamiento térmico y
formación de pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%, capa de regularización con 2cm de
espesor de mortero impermeabilizante, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2,
impermeabilización con solución monocapa no adherida, tipo PN-1, con lámina tipo LBM-40-PE de
betún modificado de 40 gr/dm2 armada con película de polietileno, capa separadora a base de
geotextil de fieltro de poliester de 100 gr/m2 y capa de 5-6cm de grava lavada de 20/25mm, incluso
limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos
especiales con bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV colocadas adheridas con soplete previa
imprimación, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104. [EQAN.3bfc].

Total  ............: 12,460 m2 a 50,57 € 630,10 €

7.2 … Revisión de la cbierta existente, con sustitución de tejas, y reparación completa. [REV_CUB].

Total  ............: 478,660 m2 a 3,89 € 1.861,99 €

7.3 … Azotea no transitable, con pendiente formada por una capa de hormigón celular de 12cm de
espesor medio, regularizado con capa de 2cm de mortero de cemento impermeabilizante, una
capa separadora de fieltro sintético geotextil, una membrana impermeabilizante formada por
lámina de PVC de 1.5mm de espesor armada con tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de
fieltro geotextil y capa de 5cm de grava 40/80mm de canto rodado, incluso limpieza del soporte,
replanteo, mermas y solapes. [EQAN13b].

Total  ............: 4,000 m2 a 43,75 € 175,00 €

Total Capítulo 7 : CUBIERTAS .................... 2.667,09 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 7:  CUBIERTAS
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8.1 u Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con
precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados
de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8. [EFTM.1lbae].

Total  ............: 4,000 u a 307,23 € 1.228,92 €

8.2 u Puerta de paso abatible maciza de iroco barnizada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con
precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados
de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8. [EFTM.1lcae].

Total  ............: 6,000 u a 314,76 € 1.888,56 €

8.3 … Frente de hasta 246x144cm, realizado con luna templada color, de 10mm de espesor, incluso
parte proporcional de contrafuertes, herrajes de unión, bisagras, cerraduras y manivela de acero
inoxidable, colocada según normas de "CITAV". [EFTV.1b].

Total  ............: 7,500 m2 a 74,84 € 561,30 €

8.4 u Puerta realizada con una hoja de vidrio templado de 2190x896mm, incolora de 10mm de espesor,
incluso herrajes y colocación. [EFTV.2a].

Total  ............: 2,000 u a 399,03 € 798,06 €

8.5 m Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de anclaje rectangulares de acero
inoxidable, separados cada 100cm, módulo intermedio de 95x50cm, de vidrio laminado de 5+5mm
y lámina intermedia de butiral transparente y pasamanos de acero inoxidable de 70mm de
diámetro, incluso accesorios para su colocación. [EFSB20a].

Total  ............: 4,500 m a 255,84 € 1.151,28 €

Total Capítulo 8 : CARPINTERIA INTERIOR .................... 5.628,12 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 8:  CARPINTERIA INTERIOR
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9.1 u Puerta balconera de una hoja abatible  con un paño superior fijo de 40cm de alto, con guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de
calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 90x240cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas
con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. [EFTL.2adnb].

Total  ............: 3,000 u a 272,99 € 818,97 €

9.2 u Ventana de dos hojas abatibles con dos paños laterales fijos de 50cm de ancho cada uno, con
guías de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color
natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de
285x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las
esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.
[EFTL.2gqnu].

Total  ............: 1,000 u a 487,14 € 487,14 €

9.3 u Cierre arrollable metálico de seguridad de 3000mm de ancho y 3500mm de altura, cerrado,
contruido con perfiles de duro aluminio extrusionado, aleación AGST-5, de diseño plano, de 1.8mm
de espesor, incluso zócalo de aluminio con cerradura de doble pestillo y cilindro europeo
desmontable y amaestrable, burlete de estanqueidad con el suelo, guias de aluminio de 75mm de
profundidad, con perfiles de PVC antifricción y antirruido, compensación por resorte en eje
especial, aligerado con poleas especiales de plástico antifricción y jaula de elevación, operador
eléctrico de 220 v 50 Hz, cuadro eléctrico exterior con caja de seguridad y embrague para
funcionamineto manual, pulsador de mando interior, en acabado anodizado bronce, plata, oro o
lacado en cualquier color. [EFSC.1a].

Total  ............: 1,000 u a 1.832,73 € 1.832,73 €

9.4 u Ventana de dos hojas correderas con un paño lateral fijo de 90cm de ancho, realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 24mm, recibida
directamente en un hueco de obra de 300x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL. [EFTL.1irns].

Total  ............: 2,000 u a 381,02 € 762,04 €

9.5 u Ayuda de Albañileria a Carpinteria Exterior [AYU_CARP_E].

Total  ............: 1,000 u a 1.945,39 € 1.945,39 €

Total Capítulo 9 : CARPINTERIA EXTERIOR .................... 5.846,27 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 9:  CARPINTERIA EXTERIOR
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10.1 … Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico incoloro transparente de
10mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 15mm con perfil separador de aluminio sellada
perimetralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo de color, fijado sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación
de junquillos. [EFAD.4cddb].

Total  ............: 14,010 m2 a 101,28 € 1.418,93 €

Total Capítulo 10 : VIDRIERIA .................... 1.418,93 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 10:  VIDRIERIA
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11.1 m Barandilla de 0.95m de altura de acero inoxidable, realizada con balaustres horizontales de
235mm de diámetro, montantes rectangulares de anclaje cada 100cm y pasamanos de 63mm,
incluso accesorios para su colocación. [EFSB21a].

Total  ............: 25,000 m a 268,04 € 6.701,00 €

11.2 … Valla realizada con malla arquitectonica de acero inoxidable tipo IPPON MESH de AMARI Metal
Innovations o similar. Colocada y totalmente acabada. [VALLA].

Total  ............: 45,000 m2 a 101,61 € 4.572,45 €

11.3 … Fachada realizada con malla arquitectonica de acero inoxidable tipo IPPON MESH de AMARI
Metal Innovations o similar.Incluidos anclajes, mensulas y subestrucutura de montaje, porteria para
montaje auxiliar de ultima planta, pasarelas de tramex y medios axiliares. Colocada y totalmente
acabada. [FACHADA].

Total  ............: 320,000 m2 a 131,75 € 42.160,00 €

Total Capítulo 11 : CERRAJERIA .................... 53.433,45 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 11:  CERRAJERIA
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12.1 u Acometida en conducciones generales de Fibrocemento, 110mm de diámetro, compuesta por
collarín ,cabezal, tuerca reductora, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho,
quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 32mm de diámetro y 10 atmósferas de
presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo
perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de HM-20 con orificio sumidero, excavación de zanja y
derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento. [EIFA.1ada].

Total  ............: 1,000 u a 758,04 € 758,04 €

12.2 u Lavabo de ø420mm sobre encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de
anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería. [EIFS10paba].

Total  ............: 6,000 u a 172,70 € 1.036,20 €

12.3 m Encimera de granito de importación negro Sudáfrica de dimensiones 60x3cm, con canto pulido,
tomado con mortero de cemento M-5 incluso colocación, rejuntado con lechada de cemento
blanco, eliminación de restos y limpieza. [ESMR38abia].

Total  ............: 5,130 m a 149,04 € 764,58 €

12.4 u Lavabo de 560x480mm mural, con pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes
para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.
[EIFS10fbaa].

Total  ............: 1,000 u a 134,44 € 134,44 €

12.5 u Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados modelo
caída amortiguada, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con
ayudas de albañilería. [EIFS14aabd].

Total  ............: 5,000 u a 194,99 € 974,95 €

12.6 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con borde rociador integral, juego
de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión y tapón de limpieza, colocado y con ayudas de
albañilería. [EIFS23caa].

Total  ............: 2,000 u a 207,13 € 414,26 €

12.7 u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para desagüe ,
juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y con ayudas de
albañilería. [EIFS32a].

Total  ............: 1,000 u a 185,01 € 185,01 €

12.8 u Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de polibutileno de
15mm de diámetro, para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red
de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañilería,
la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.
[EIFT.1adb].

Total  ............: 7,000 u a 83,39 € 583,73 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 12:  FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
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12.9 u Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polibutileno de 15mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de
desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de
agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada. [EIFT.2d].

Total  ............: 5,000 u a 54,66 € 273,30 €

12.10 u Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de polibutileno de 15mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de
desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de
agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada. [EIFT.3db].

Total  ............: 2,000 u a 83,39 € 166,78 €

12.11 u Grifo sólo fría o caliente para lavabo, temporizado, de repisa, acabado cromado, caño central con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. [EIFG.2cjab].

Total  ............: 7,000 u a 72,54 € 507,78 €

12.12 u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica, de pared, acabado
cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.
[EIFG.5bbb].

Total  ............: 1,000 u a 33,10 € 33,10 €

12.13 u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado con un
punto de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.
[ESMR.8aa].

Total  ............: 1,000 u a 230,59 € 230,59 €

12.14 u Jabonera, para atornillar , de latón fundido cromado. [ESMR17ka].

Total  ............: 7,000 u a 54,54 € 381,78 €

12.15 u Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado. [ESMR18ah].

Total  ............: 5,000 u a 64,15 € 320,75 €

12.16 u Espejo para vestuarios y aseos [SEBE.1a].

Total  ............: 7,000 u a 28,98 € 202,86 €

Total Capítulo 12 : FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS .................... 6.96…

PRESUPUESTO CAPÍTULO 12:  FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
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13.1 u Instalación de Baja Tensión de acuerdo con el proyecto realizado por el Ingeniero D. Manuel Font
Canos. Instalado y acabado. En funcionamiento. [BT].

Total  ............: 1,000 u a 16.198,60 € 16.198,60 €

13.2 u Instalación de Alumbrado de acuerdo con el Proyecto de Iluminación realizado por el Ingeniero D.
Manuel Font Canos. Incluso cableado, instalación y mano de obra. En funcionamiento. [ALUM].

Total  ............: 1,000 u a 78.641,48 € 78.641,48 €

Total Capítulo 13 : ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO .................... 94.840,08 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 13:  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
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14.1 … Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras,
fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos, con textura tipo liso
y acabado mate, en colores, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de cemento o
ladrillo, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de
acabado aplicado con brocha o rodillo. [ERPP.1cbbb].

Total  ............: 1.826,080 m2 a 4,86 € 8.874,75 €

14.2 … Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura,
resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85°
(UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. [ERPP.3aaba].

Total  ............: 1.374,569 m2 a 4,25 € 5.841,92 €

14.3 … Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura,
resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85°
(UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24. [ERPP.3aabb].

Total  ............: 897,280 m2 a 4,77 € 4.280,03 €

Total Capítulo 14 : PINTURAS .................... 18.996,70 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 14:  PINTURAS
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15.1 u Instalación de Aire Acondicionado de acuerdo con el proyecto realizado por el Ingeniero D. Manuel
Font Canos. Instalado y acabado. En funcionamiento. [AACC].

Total  ............: 1,000 u a 44.266,50 € 44.266,50 €

15.2 u Instalaciones de Ventilación de acuerdo con el proyecto realizado por el Ingeniero D. Manuel Font
Canos. Instalado y acabado. En funcionamiento. [VENT].

Total  ............: 1,000 u a 22.906,71 € 22.906,71 €

Total Capítulo 15 : INSTALACIONES DE AACC y VENTILACIÓN .................... 67…

PRESUPUESTO CAPÍTULO 15:  INSTALACIONES DE AACC y VENTILACIÓN
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16.1 u Rótulo señalizador denominador de vivienda, con soporte de metacrilato de dimensiones 31x8cm y
letras o números en adhesivo. [ESIR.1ab].

Total  ............: 22,000 u a 18,48 € 406,56 €

Total Capítulo 16 : ROTULACION .................... 406,56 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 16:  ROTULACION
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17.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. [EIIE.1be].

Total  ............: 6,000 u a 43,02 € 258,12 €

17.2 u Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos, doble led de indicación de estado,
salida para piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a
zona de detección de central convencional, conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de incendios" y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. [EIIL.1b].

Total  ............: 20,000 u a 42,41 € 848,20 €

17.3 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, semiempotrable, con led de
indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa plástica exterior de
protección, incluye diodo interno para ser distinguido por la central de incendios de los detectores
instalados en la misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. [EIIL.4a].

Total  ............: 10,000 u a 24,03 € 240,30 €

17.4 u Central microprocesada convencional de detección de incendios de 12 zonas (ampliable por
módulos de 4 zonas) con marcado CE, armario metálico pintado al horno en color gris, fuente de
alimentación de 2.5 A, cargador para baterías, 2 baterías de 12Vcc 7A, salida de tensión auxiliar
protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal con leds de indicación y teclados de membrana de
inhibición de acústicas, modo dia/noche, evacuación general, test de baterías, test general, salida
de alarma vigiliada a 24V 1A con módulo de sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con baterías no
incluidas), 2 salidas de alarma colector abierto a 30V 150 mA, una salida de contacto seco libre a
30V 1A protegida con fusible, llave de apertura del panel frontal y módulo de sirenas,
funcionamiento a través de microporcesador de 8 bits, permite el empleo de detectores
convencionales con consumos en reposo entre 30-150 mA y en alarma entre 24-117 mA, incluye
programación de fuego con 1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina fuego de pulsador y
detector en la misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 54 y
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. [EIIL.7d].

Total  ............: 1,000 u a 450,59 € 450,59 €

17.5 u Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para interiores con marcado CE, con
cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente continua, 88
mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS y pintada en color rojo, de
dimensiones 100x90x43mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007
y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. [EIIL10ba].

PRESUPUESTO CAPÍTULO 17:  SEGURIDAD DE INCENDIOS Y SEGURIDAD
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Total  ............: 1,000 u a 36,21 € 36,21 €

17.6 u Sistema antirrobo formado por central microprocesadora de 6 zonas, con transformador y tres
teclados con display, cinco detectores por infrarrojos pasivo con cortina de protección de 30m,
sistema exterior optico de 12 vcc con bateria de alimentación de emergencia y dos pulsadores,
conexionado e instalado con cable manguera de 8x0.25mm2 y 2x1.5mm2, montado bajo tubo de
PVC. [EIPR15a].

Total  ............: 1,000 u a 1.347,15 € 1.347,15 €

17.7 u Placa de señalización interior, evacuación, de dimensiones 297x148mm, en poliestireno de 1mm
de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar. [ESIR.2aa].

Total  ............: 10,000 u a 5,21 € 52,10 €

17.8 u Placa de señalización interior, contraincendio, de dimensiones 297x148mm, en poliestireno de
1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar. [ESIR.2ab].

Total  ............: 10,000 u a 5,21 € 52,10 €

17.9 u Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de
abastecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por armario fijo de
dimensiones 750 x 600 x 195mm construido en chapa de acero blanca pintada en color beige, con
troquelado lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte
inferior para desagüe, bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega de chapa de
acero, carrete fijo en chapa de 1mm de 525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de
diámetro y 20 m de longitud, válvula de esfera con salida a 180ºC con roscas de 1´´, lanza cónica
de 25m y cierre, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE. [EIIB.1aaa].

Total  ............: 3,000 u a 283,55 € 850,65 €

Total Capítulo 17 : SEGURIDAD DE INCENDIOS Y SEGURIDAD .................... 4.…

PRESUPUESTO CAPÍTULO 17:  SEGURIDAD DE INCENDIOS Y SEGURIDAD
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18.1 u Desmontaje y montaje del ascensor actual, con cambio de ubicación, conforme a las
especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE 58702:2005, UNE 58709:1985 y
UNE-EN 81, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según R.D. 57/2005 y
Orden de 25 de junio de 1992, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. [EITA.5b].

Total  ............: 1,000 u a 12.245,22 € 12.245,22 €

Total Capítulo 18 : ASCENSORES .................... 12.245,22 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 18:  ASCENSORES
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19.1 u Gestión de Residuos de acuerdo con el Plan presentado. [GES_RES].

Total  ............: 1,000 u a 9.046,11 € 9.046,11 €

Total Capítulo 19 : GESTION DE RESIDUOS .................... 9.046,11 €

PRESUPUESTO CAPÍTULO 19:  GESTION DE RESIDUOS
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20.1 u Cumplimentación del Plan de Seguridad y Salud [SEG_SALUD].

Total  ............: 1,000 u a 9.047,09 € 9.047,09 €

20.2 u Cumplimentación del Libro de Control y Calidad [CONT_CALI].

Total  ............: 1,000 u a 2.002,77 € 2.002,77 €

Total Capítulo 20 : SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD .................... 11.049,…

PRESUPUESTO CAPÍTULO 20:  SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

Capítulo  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........................… 37.323,46 € 6,01 %
Capítulo  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................… 1.005,13 € 0,16 %
Capítulo  3 RED DE SANEAMIENTO .....................................................… 2.076,50 € 0,33 %
Capítulo  4 ESTRUCTURAS ...................................................................… 57.970,31 € 9,34 %
Capítulo  5 ALBAÑILERIA ......................................................................… 115.782,56 € 18,65 %
Capítulo  6 PAVIMENTOS,  ALICATADOS Y FALSOS TECHOS ........… 112.908,26 € 18,18 %
Capítulo  7 CUBIERTAS .........................................................................… 2.667,09 € 0,43 %
Capítulo  8 CARPINTERIA INTERIOR ...................................................… 5.628,12 € 0,91 %
Capítulo  9 CARPINTERIA EXTERIOR ..................................................… 5.846,27 € 0,94 %
Capítulo  10 VIDRIERIA ..........................................................................… 1.418,93 € 0,23 %
Capítulo  11 CERRAJERIA .....................................................................… 53.433,45 € 8,61 %
Capítulo  12 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ....................… 6.968,15 € 1,12 %
Capítulo  13 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO .....................................… 94.840,08 € 15,27 %
Capítulo  14 PINTURAS ..........................................................................… 18.996,70 € 3,06 %
Capítulo  15 INSTALACIONES DE AACC y VENTILACIÓN ................… 67.173,21 € 10,82 %
Capítulo  16 ROTULACION ....................................................................… 406,56 € 0,07 %
Capítulo  17 SEGURIDAD DE INCENDIOS Y SEGURIDAD .................… 4.135,42 € 0,67 %
Capítulo  18 ASCENSORES ...................................................................… 12.245,22 € 1,97 %
Capítulo  19 GESTION DE RESIDUOS ..................................................… 9.046,11 € 1,46 %
Capítulo  20 SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD .........................… 11.049,86 € 1,78 %

Presupuesto de Ejecución Material: 620.921,39 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

Vila-real, Abril 2.010
ARQUITECTOS

PLARQSTUDI S.L.P.      FORMAT ARQUITECTOS S.L.P.
 PEDRO GIL       FERNANDO PLA      PASCUAL MATA -JAVIER LAHUERTA
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A) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 620.921,39 €
B) 16% de Gastos Generales 99.347,42 € 
C) 6% de Beneficio Industrial 37.255,28 €
D) Suma 757.524,09 €
E) 16% I.V.A. sobre D) 121.203,85 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 878.727,94 €

J) HONORARIOS TECNICOS 108.288,18 €
K) IVA 16% sobre J 17.326,11 €

J1) Suma 125.614,29 €

Q) TOTAL PRESUPUESTO 1.004.342,23 €

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de  UN MILLÓN CUATRO
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Vila-real, Abril 2.010
ARQUITECTOS

PLARQSTUDI S.L.P.      FORMAT ARQUITECTOS S.L.P.

          PEDRO GIL       FERNANDO PLA      PASCUAL MATA -JAVIER LAHUERTA

TOTAL PRESUPUESTO

(MUSEO_F5)* 14.1 TOTAL PRESUPUESTO      Pag:   1
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 Normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento 
  
A. Manual de uso y mantenimiento 

 

  
  
  
  
    

 

 
  
  
  

 INTRODUCCIÓN

   
  

   

El presente manual pretende ser un documento que facilite el 
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto 
de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y 
estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

 
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable 
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a 
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante 
el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y 
reparaciones que se realicen. 
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A 
   
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del 
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente 
proyecto técnico. 

  
  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada 
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo 
que puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento 
horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo. 

 
 
  
ADE 

   
ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

EXCAVACIONES DE 
ZANJAS Y POZOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta 
se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 

  
  Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un 
técnico competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas 
a tomar. 

  
  Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 

  
  Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con 
el fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 

  
  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de 
establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las 
excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

  
 
  

C 
   
CIMENTACIONES  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
componentes de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido 
proyectado el edificio. 

  
  Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su 
degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse 
de la humedad es el más importante. 

 
  
CSL 

   
CIMENTACIONES SUPERFICIALES LOSAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse 
fugas, para evitar daños y humedades. 

  
  Se comunicará a un técnico competente la aparición de fisuras, grietas o desplazamientos en las 
soleras o solados, por causa de excavaciones, nuevas construcciones próximas o de cualquier otra 
índole. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a la losa de 
cimentación realizada, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus características 
técnicas. 

  
  Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida a cargas no previstas en las normas, como 
cargas dinámicas o cargas vibratorias, se realizará un estudio especial por un técnico competente 
y se adoptarán las medidas que, en su caso, fuesen necesarias. 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza deberá realizarse por personal 
cualificado. 

  
  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa 
un estudio más detallado del estado de la cimentación. 
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PROHIBICIONES 

  
  No se realizarán perforaciones en las losas. 

  
  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 

  
  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un 
técnico competente. 

  
  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección general, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 

  
  
CSV 

   
CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse 
fugas, para evitar daños y humedades. 

  
  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

  
  Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada 
por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen 
de un técnico competente. 

  
  Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad 
habitual. 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las 
obras. 

  
  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa 
un estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PRESCRIPCIONES 
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  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las 
cargas previstas, así como sus características técnicas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

  
  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 

  
  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un 
técnico competente. 

  
  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 

  
  
  
CSZ 

   
CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse 
fugas, para evitar daños y humedades. 

  
  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

  
  Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual. 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas de 
hormigón armado construidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así como 
sus características técnicas. 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las 
obras. 

  
  La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente. 

  
  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa 
un estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PROHIBICIONES 
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  No se realizarán perforaciones en las zapatas. 
  

  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 

  
  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. 

  
  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un 
técnico competente. 

  
  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección general, observando si aparecen fisuras en las zapatas o cualquier otro tipo de 
lesión. 

  
  

E 
   
ESTRUCTURAS  

  
  En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio 
sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

  
  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que 
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:   

  acciones permanentes. 
  sobrecargas de uso. 
  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de 
sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos 
especiales al respecto. 

  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 
  

  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución 
de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:   

  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
  un programa de revisiones. 

  
  Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el 
edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la 
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humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las 
armaduras. 

  
  Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que 
se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas 
inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá 
desarrollarse en un plazo superior. 

  
  En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de 
daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de 
los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

  
  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, 
destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o 
uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que 
no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es 
recomendable que las inspecciones de este tipo se realicen al menos cada 20 años. 

 
  
EAE 

   
ESTRUCTURAS ACERO ZANCAS DE ESCALERA 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario 
el dictamen de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, 
especialmente a los de protección ante incendio. 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

  
  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o 
fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de 
corrosión de la estructura. 

  
  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un 
profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en 
proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes 
agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 
agresivos. 

  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y 
cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. 

  
  Cada 10 años:   

  Inspección de la estructura, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente 
a los de protección ante incendio. 

  
  
EAS 

   
ESTRUCTURAS ACERO SOPORTES 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario 
el dictamen de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

  
  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o 
fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de 
corrosión de la estructura. 

  
  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un 
profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán los soportes ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 
estudio previo realizado por un técnico competente. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan 
deteriorar la estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes 
agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 
agresivos. 

  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y 
cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a 
pintar el soporte, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En 
el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como 
paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una 
composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
  Cada 10 años:   

  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección contra incendio. 

  
  
EHE 

   
ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO ESCALERAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de 
la armadura. 

  
  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o 
fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de 
corrosión de la estructura. 

  
  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico 
competente. 
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PROHIBICIONES 
  

  No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio 
previo realizado por un técnico competente. 

  
  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
  No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  
  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Inspección de las juntas de dilatación. 

  
  
EHL 

   
ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS DE LOSA MACIZA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de 
la armadura. 

  
  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de 
paso, la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 

  
  En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará a un 
técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar. 

  
  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio sin el 
estudio previo y autorización por parte de un técnico competente. 

  
  No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que 
pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas. 

  
  No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 
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  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como 
abombamientos en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras 
en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de cerramiento, señales de humedad, 
desconchados en el revestimiento de hormigón o manchas de óxido en elementos de hormigón. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección de las juntas de dilatación. 
  

  Cada 5 años:   
  Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

  
  
EHM 

   
ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO MUROS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 

  
  En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de 
la armadura. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 
necesario el dictamen de un técnico competente. 

  
  En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas 
que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 

  
  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 
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  Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección 
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso 
las armaduras. 

  
  No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  
  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas, 
desconchados en el revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos 
de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como desplomes de paredes o fachadas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección de las juntas de dilatación. 
  

  Cada 5 años:   
  Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

  
  

F 
   
FACHADAS  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución 
inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la 
condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire 
acondicionado u otro tipo. 

  
  No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la 
sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 

  
  No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, 
de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista 
otra alternativa para su instalación. 

  
  No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición 
general de las fachadas y los criterios de diseño. 

  
  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

 
  
FMY 

   
FACHADAS MUROS CORTINA SISTEMAS DE MURO CORTINA  
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USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos o afecten al acabado superficial de 
los elementos metálicos. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre los elementos de la fachada de 
productos cáusticos y de agua procedente de jardineras o limpieza de la cubierta. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cualquier modificación o reforma deberá ser aprobada previamente por un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán sobre el muro cortina elementos de elevación de cargas o muebles ni cables de 
instalación de rótulos, ni mecanismos de limpieza exterior o cualquier otro objeto que, al ejercer 
un esfuerzo sobre éste, pueda dañarlo. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros o 
desprendimientos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza de los acristalamientos fijos con agua y jabón o detergente no alcalino, en fachadas 
accesibles. 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza de los acristalamientos fijos con agua y jabón o detergente no alcalino, en fachadas 
no accesibles. 

  Limpieza de los elementos decorativos. 
  

  Cada año:   
  Repaso de los elementos pintados, en ambientes agresivos. 
  Limpieza de los perfiles y paneles de aluminio con esponja, agua jabonosa y detergente no 
alcalino. Cuando la suciedad sea importante, se limpiará con agua y tricloroetileno, aclarando y 
secando mediante frotado con paño. 

  
  Cada 3 años:   

  Repaso de los elementos pintados, en ambientes no agresivos. 
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  Cada 5 años:   
  Revisión de las juntas de estanqueidad y elementos de sellado, sustituyéndolos en caso de 
pérdida de estanqueidad. 

  
  
FCA 

   
FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR ACERO 

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar 
la carpintería. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante un paño humedecido. 
En carpinterías de acero inoxidable, con agua y jabón o detergente no clorado en líquido o 
polvo, usando una esponja, trapo o cepillo suave y aclarando con abundante agua. En caso de 
manchas aisladas pueden añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de 
amoníaco. 

  
  Cada año:   

  Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de 
cierre y de maniobra. 

  
  Cada 3 años:   

  Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la 
sujeción del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 

  Repintado cuando sea necesario, para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión 
de los perfiles. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, 
mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc. 

  
  Cada año:   

  Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 
  

  Cada 10 años:   
  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
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  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
  
  
FVC 

   
FACHADAS VIDRIOS ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y 
hormigones. 

  
  Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así 
como los portazos. 

  
  Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 

  
  Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un 
profesional cualificado. 

  
  Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 

  
  En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos 
rotos, la masilla elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados 
elásticos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o 
perfiles, pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. 

  
  Cada 10 años:   

  Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o 
depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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  Cada 5 años:   
  Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 

 
  

P 
   
PARTICIONES  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución 
inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. 

  
  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

  
  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en 
el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños 
tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales 
y con el repintado antimoho que evite su transparencia. 

  
  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de 
la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es 
aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 

 
  
PPM 

   
PARTICIONES PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los golpes y roces. 

  
  Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la 
madera. 

  
  Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal 
acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

  
  Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 

  
  Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con 
mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y 
realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a 
tratar, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse 
entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 

  
  Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la 
situación de la calefacción. 
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  Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

  
  Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos 
auxiliares adecuados al objeto a limpiar. 

  
  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado 
en cada elemento. 

  
  En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto 
químico similar recomendado por un especialista. 

  
  La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada 
caso. 

  
  En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
  No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
  No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
  No se colgarán pesos en las puertas. 

  
  No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
  No se mojará la madera. 

  
  Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

  
  No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, 
ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 

  
  Cada año:   

  Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
  

  Cada 5 años:   
  Barnizado y/o pintado de las puertas. 
  Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los 
junquillos. 
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  Cada 10 años:   

  Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los 
hongos de las maderas de los marcos y puertas. 

  
  
PTS 

   
PARTICIONES TABIQUES SISTEMAS, TABIQUE DE FÁBRICA Y PLACAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 

  
  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas 
existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento 
indebido, se deberá dar aviso a un técnico competente. 

  
  La apertura de rozas requiere un estudio técnico previo. 

  
  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco 
para eliminar todo resto. 

  
  Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a 
un técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o 
viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga ni se producirán empujes que sobrepasen los previstos 
en el proyecto. 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

  
  No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 

  
  No se realizará ningún tipo de rozas. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 

•  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
•  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
•  La erosión anormal o pérdida del material de las juntas. 
•  La aparición de humedades y manchas diversas. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
•  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
•  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
•  La erosión anormal o pérdida del material de las juntas. 
•  La aparición de humedades y manchas diversas. 

  
  
PTW 

   
PARTICIONES TABIQUES SISTEMAS DE TRASDOSADOS DE PLACAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna 
pieza. 

  
  Se evitará el vertido sobre las placas de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas 
existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
  Se evitará la transmisión de empujes sobre los trasdosados. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse inmediatamente. 

  
  Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de anomalías (fisuras, 
grietas o desplomes). En caso de ser observado alguno de estos síntomas, deberá ser estudiado 
por un técnico competente para que dictamine su importancia y, si es preciso, las reparaciones 
que deban realizarse. 

  
  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco 
para eliminar todo resto. 

  
PROHIBICIONES 
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  No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una 
sobrecarga concentrada. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de los trasdosados ni se rebasarán las previstas en el 
proyecto. 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar el trasdosado. 

  
  No se fijarán ni se colgarán objetos, sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 

  
  No se realizará ningún tipo de rozas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 años:   
  Limpieza de las placas vistas. 

 
 

I 
   
INSTALACIONES  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, 
revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

  
  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado 
y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación 
vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

  
  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de 
diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan 
servicio, número y características de los mismos. 

  
  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en 
las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas 
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  
  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del 
mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los 
defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

  
  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento 
y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 

  
  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el 
arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de 
aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la 
instalación. 
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  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las 
zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e 
identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de 
registro y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación. 

  
  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o 
instaladora. 

 
  
ICV 

   
INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 
UNIDADES CENTRALIZADAS DE 
CLIMATIZACIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles 
conducciones. 

  
  Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga baja, deberá pararse la 
instalación hasta la llegada del servicio técnico. 

  
  En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las individuales), se 
comprobará que la zona de expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato 
puede realizar descarga libre. 

  
  Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de 
manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores 
a esa cifra en invierno. 

  
  En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y 
el 60% de la humedad relativa. 

  
  La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se 
ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá 
realizar una inspección visual periódica de la caldera y sus elementos. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo. 

  
  No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores 
practicables. 
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MANTENIMIENTO 

  
POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
•  Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, 

condensaciones, corrosiones o pérdida del aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa 
mantenedora. 

•  Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los 
materiales plásticos de su carcasa. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada mes:   

  Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
•  Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
•  Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
•  Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 
•  Revisión y limpieza de filtros de aire. 

  
  Cada 6 meses:   

  Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para instalaciones de 
potencia térmica nominal > 70 kW: 
•  Revisión y limpieza de filtros de agua. 
•  Revisión de unidades terminales agua-aire. 

  
  Cada año:   

  Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 
•  Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
•  Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
•  Revisión y limpieza de filtros de aire. 
•  Revisión de unidades terminales agua-aire. 

  
  
IEI 

   
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el 
interruptor general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 

  
  Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una 
canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 

  
  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 
perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

  
  Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará 
estar descalzo o con los pies húmedos. 
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PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia 
deberá realizar un estudio previo. 

  
  Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder 
a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se 
desenchufará. Si, a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada 
por cualquier otra causa compleja, se avisará a un profesional cualificado. 

  
  Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección 
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la 
corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 
metálico de la misma. 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de 
la vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales 
como cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o 
número específico. 

  
  Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de 
alimentación coincide con la que suministra la red. 

  
  Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 

  
  Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador 
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el 
interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 

  
  Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con 
toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a 
su vez se proteja la integridad del usuario. 

  
  Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que 
incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra 
deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

  
  Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los 
mecanismos. 

  
  los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen 
mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado 
(quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y 
el enchufe, si también estuviese afectado). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará 
ninguno de sus mecanismos. 

  
  No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 
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  No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores 
magnetotérmicos. 

  
  No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la 
pared o tirada al suelo. 

  
  No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 

  
  No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, 
dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 

  
  No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la 
toma de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 

  
  No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 

  
  No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones 
específicas. 

  
  No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 

  
  El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que 
no posea la clavija correspondiente. 

  
  No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia 
de los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando 
prematuramente el mecanismo. 

  
  No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, 
ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 

  
  El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 

  
  No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con 
líquidos o humedades. 

  
  No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes 
múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar 
aviso al profesional. 

  
  Cada año:   

  Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de 
distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
•  Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
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•  Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 
posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

•  Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 
recuperar el suministro eléctrico. 

  Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la 
siguiente manera: 
•  Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, 

desconectar el correspondiente interruptor. 
•  Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
•  Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de 

que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
  Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto 
con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus 
alvéolos. 

  Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 
  

  Cada 5 años:   
  Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en 
estado de desconexión. 

  Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 
desconexión previa de la corriente eléctrica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

  Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento 
de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos 
alojados y conexiones. 

  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles 
de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del 
conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

  Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases 
de enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen, reparándose los defectos encontrados. 

  Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
  

  Cada 10 años:   
  Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa 
autorizada. 
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IFA 
   
INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS 

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía 
suministradora. 

  
  Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas 
temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

  
  Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el 
que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de 
desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del 
sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación 
de puesta a tierra. 

  
  Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles 
sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 

  Verificación de la ausencia de goteo. 
  

  Cada 2 años:   
  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica 
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  
  
IFI 

   
INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un 
periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. 

  
  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus 
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones 
indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que 
podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar 
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al 
alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal 
suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

  
  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 
semanas desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

  
  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 
vaciadas provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
  Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes 
de beber o cocinar. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía 
suministradora. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que 
puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de 
equipos. 
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  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el 
que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de 
desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del 
sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación 
de puesta a tierra. 

  
  No se eliminarán los aislamientos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Comprobación de: 

•  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
•  Condiciones de los soportes de sujeción. 
•  La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
•  El buen estado del aislamiento térmico. 
•  Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
•  Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
•  Ausencia de golpes de ariete. 
•  La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más 

altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan 
la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica 
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  
  Cada 4 años:   

  Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
  
  
III 

   
INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR 
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USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las lámparas como 
durante la limpieza de los equipos) se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia 
deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la 
normativa vigente. 

  
  La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse cuando éstas 
alcancen su duración media mínima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo 
importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y 
áreas de iluminación. 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 

  
  Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos 
encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los 
cables correspondientes a un punto de luz. Solamente con carácter provisional, se utilizarán como 
soporte de una bombilla. 

  
  No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto de luz que no 
sea de doble aislamiento dentro de la zona de protección. 

  
  No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o 
totalmente, para evitar posibles incendios. 

  
  Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o de cuarzo-
yodo, para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble 
envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe 
colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

  
  En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas fluorescentes con un índice 
de rendimiento de color menor del 70%. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
  Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose 
posteriormente con paño de gamuza o similar. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y 
áreas de iluminación, en oficinas. 

  
  Cada 3 años:   

  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y 
áreas de iluminación, en zonas comunes y garajes. 

  
  
IOD 

   
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DETECCIÓN Y ALARMA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el uso indebido de los elementos componentes de los sistemas manuales de alarma de 
incendios (pulsadores de alarma). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia 
deberá realizar un estudio previo. 

  
  El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de 
los aparatos y equipos. 

  
  Sustitución de pilotos y fusibles, en caso de estar defectuosos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipulará ninguno de los elementos que forman el conjunto del sistema. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Comprobación del funcionamiento de los sistemas automáticos de detección y alarma de 
incendios (con cada fuente de suministro). 
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  Mantenimiento de acumuladores de los sistemas automáticos de detección y alarma de 
incendios (limpieza de bornes y reposición de agua destilada). 

  
  Cada 6 meses:   

  Comprobación del funcionamiento del sistema manual de alarma de incendios (con cada fuente 
de suministro). 

  Mantenimiento de acumuladores del sistema manual de alarma de incendios (limpieza de 
bornes y reposición de agua destilada). 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 meses:   

  Comprobar el funcionamiento de los sistemas automáticos y del sistema manual, con cada 
fuente de suministro. 

  
  Cada año:   

  Verificar integralmente la instalación y limpiar los componentes de los sistemas automáticos y 
del sistema manual. 

  Verificar las uniones roscadas o soldadas de los sistemas automáticos y del sistema manual. 
  Limpiar y regular los relés de los sistemas automáticos. 
  Regular las tensiones e intensidades de los sistemas automáticos. 
  Verificar los equipos de transmisión de alarma de los sistemas automáticos. 
  Se hará una prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico en los 
sistemas automáticos y del sistema manual. 

  
  
IOS 

   
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS SEÑALIZACIÓN 

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse por otros 
de análogas características. 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y placas, eliminando la 
suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, con trapos o esponjas que no rayen la 
superficie. 

  
  Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los defectos encontrados 
y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elementos 
serán de las mismas características que los reemplazados. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta 
visualización. 
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IOX 
   
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EXTINTORES 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  En caso de utilizar un extintor, se recargará inmediatamente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia 
deberá realizar un estudio previo. 

  
  El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de 
los aparatos y equipos. 

  
  En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con 
presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías 
que lo justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el 
exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del 
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior 
del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se retirará el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. 

  
  No se cambiará el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a criterios normativos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, 
inscripciones y manguera. 

  Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor 
(si existe) y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y manguera), reponiéndolas 
en caso necesario. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 meses:   

  Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 
  Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 
  Comprobación del peso y presión, en su caso. 
  Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y manguera). 
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  Cada año:   
  Comprobación del peso y presión, en su caso. 
  En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación del buen 
estado del agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín. 

  Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 
  

  Cada 5 años:   
  Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces. 

  
  
ISM 

   
INSTALACIONES SALUBRIDAD VENTILACIÓN MECÁNICA PARA VIVIENDAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por 
personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
  En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a 
un técnico competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a 
implementar. Se repararán los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de 
servicio. 

  
  Las aberturas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechas 
ni sus acabados. 

  
  Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos comunes. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán 
los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se 
sustituirán las piezas que lo precisen. 

  
  Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

  
  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o 
galvanizados, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, 
el de conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio. 
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  No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de 
locales. 

  
  Las aberturas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o permanente. 

  
  No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Observación del estado de las aberturas y limpieza de las mismas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción 
y de que los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o 
exceso de tiro). 

  Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. 
  Inspección visual del estado del aspirador. 
  Verificación de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, así como los 
conductos elásticos de unión con los conductos de ventilación. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción. 
  Limpieza de los conductos de extracción. 
  Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con 
cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos. 

  Limpieza de las aberturas. 
  

  Cada 10 años:   
  Completa revisión de la instalación. 

  
  
ITA 

   
INSTALACIONES TRANSPORTE ASCENSORES 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  El uso de la llave de apertura de puertas en caso de emergencia se limitará exclusivamente a 
operaciones de rescate en momentos de averías. 

  
  La iluminación del recinto del ascensor permanecerá apagada, excepto cuando se proceda a 
reparaciones en el interior del mismo. 

  
  El cuarto de máquinas será accesible únicamente a la persona encargada del servicio ordinario y al 
personal de la empresa conservadora. 
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  La empresa instaladora facilitará una llave para apertura de puertas en caso de emergencia a la 
persona encargada del servicio ordinario de los ascensores. 

  
  El uso de esta llave se limitará exclusivamente a las operaciones de rescate de las personas que 
viajasen en el camarín en el momento de la avería. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si alguna de las comprobaciones realizadas por el usuario fuese desfavorable y observase alguna 
otra anomalía en el funcionamiento del ascensor, deberá dejar éste fuera de servicio cortando el 
interruptor de alimentación del mismo, colocará en cada acceso carteles indicativos de "No 
Funciona" y avisará a la empresa conservadora. 

  
  Si la anomalía observada es que puede abrirse una puerta de acceso al ascensor sin estar frente a 
ella el recinto, además del letrero de "No Funciona", deberá dejarse fuera de servicio el ascensor y 
condenarse la puerta, impidiendo su apertura. 

  
  Cualquier deficiencia o abandono en la debida conservación de la instalación deberá denunciarse 
ante la Delegación de Industria correspondiente, a través del propietario o administrador del 
inmueble. 

  
  Deberá conservarse en buen estado el libro de registro de revisiones. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones (atención de avisos, engrases y ajustes, reparación o 
recambio de cualquier componente del conjunto), un instalador autorizado deberá reparar los 
defectos encontrados y reponer las piezas que así lo precisen. 

  
  Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados única y exclusivamente por el 
personal de la empresa fabricante o por el servicio de mantenimiento contratado para tal efecto 
(empresa conservadora, autorizada por los Servicios Territoriales de la Administración Pública). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizará el camarín por un número de personas superior al indicado en la placa de carga ni 
para una carga superior a la que figura en la misma. 

  
  No se accionará el pulsador de alarma, salvo en caso de emergencia. 

  
  No se hará uso indiscriminado del botón de parada, debiendo utilizarse únicamente en caso de 
emergencia. 

  
  No se saltará ni se realizarán otros movimientos violentos. 

  
  No se obstruirán las guías de la puerta. 

  
  No se utilizará cuando, directa o indirectamente, se tenga conocimiento de que no reúne las 
debidas condiciones de seguridad. 

  
  No se utilizará como montacargas, para evitar su deterioro. 

  
  No se maltratarán sus acabados ni su botonera. 

  
  No se obstaculizará el cierre de sus puertas. 



(MUSEO) 
 
REHABILITACION DEL MONASTERIO R.R.M.M.M  DOMINICAS DE VILA-REAL PARA 
CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO (FASE I) 
 
 
 
PEDRO GIL RIBES, Arquitecto 
PLARQESTUDI S.L.P. – Fernando Pla Escriche 
FORMAT ARQUITECTOS S.L.P. Pascual Mata – Javier Lahuerta 
  

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Comprobación de: 

•  El cumplimiento de las instrucciones de la empresa conservadora. 
•  El buen funcionamiento del ascensor. 
•  El correcto funcionamiento de las puertas. 
•  La nivelación del camarín en todas las plantas. 

  Bajando a pie, se comprobará en todas las plantas que las puertas semiautomáticas no se 
pueden abrir sin que esté el camarín parado en esa planta. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada mes:   

  Limpieza del foso del recinto del ascensor. 
  Comprobación del funcionamiento de la instalación de alumbrado del recinto del ascensor, 
reparándose los defectos encontrados. 

  Comprobación del funcionamiento del teléfono interior. 
  Limpieza del cuarto de máquinas evitando que caiga suciedad al recinto. 

  
  Cada 6 meses:   

  Revisión y subsanación de los problemas que surjan en los ascensores eléctricos, al menos en 
los siguientes elementos: 
•  Puertas de acceso y su enclavamiento. 
•  Cable de tracción y sus amarres. 
•  Grupo tractor y mecanismo de freno. 
•  Paracaídas y limitador de velocidad. 
•  Topes elásticos y amortiguadores. 
•  Alarma y parada de emergencia. 
•  Cabina y su acceso. 
•  Contrapeso. 
•  Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad. 
•  Hueco del ascensor. 

  Revisión y subsanación de los problemas que surjan en los ascensores hidraúlicos, al menos en 
los siguientes elementos: 
•  Puertas de acceso y su enclavamiento. 
•  Cable de tracción, si lo hubiera, y sus amarres. 
•  Grupo tractor. 
•  Topes elásticos y amortiguadores. 
•  Alarma y parada de emergencia. 
•  Cabina y su acceso. 
•  Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad. 
•  Hueco del ascensor. 

  
  Cada 6 años:   

  Inspección y comprobación de la instalación completa. 
  
  
IDA 

   
INSTALACIONES SEGURIDAD SISTEMAS ANTIRROBO 
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USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Antes de entrar en una zona protegida o antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, 
se pondrá en reposo el sistema con la clave, tarjeta o dispositivo oportuno que se incorpore. 

  
  En los detectores por infrarrojo se evitará la proximidad al equipo de elementos generadores de 
calor que puedan provocar cambios bruscos de temperatura. 

  
  Con detectores por infrarrojo, se evitará la proximidad de motores o máquinas eléctricas y se 
protegerán los cables contra posibles inducciones o interferencias. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso deberá llevarse a cabo previo 
estudio realizado por un técnico competente. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en caso de que 
sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
  Al mantenimiento general de las instalaciones deberá procederse tal y como indique el fabricante 
o la empresa instaladora autorizada. 

  
  Siempre que se produzca un corte en la red de suministro de energía externa deberá verificarse el 
estado de todos los indicadores. 

  
  Deberá comprobarse que no hay obstáculos en el recorrido del haz de los detectores. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se obstaculizará el campo de actuación de los detectores, ya que podría anular su efectividad. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada mes:   
  Inspección visual del funcionamiento correcto de todos los sistemas de detección. 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza de sensores, terminal acústico y óptico. 
  

  Cada 6 meses:   
  Disparo de las alarmas tanto en tensión como sin ella, lo que denotará el funcionamiento de las 
sirenas y de las baterías de alimentación de las mismas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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  Cada 6 meses:   
  Chequeo del sistema desde la central. 

  
  Cada año:   

  Inspección general de la instalación. 
  

  Cada 4 años:   
  Cambio de las baterías. 

  
 

Q 
   
CUBIERTAS  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En 
caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el 
peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá 
realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

  
  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de 
instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones 
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de 
mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

  
  En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos 
ocasionados. 

 
  
QAD 

   
CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES, NO VENTILADAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se pondrá especial atención para que los equipos móviles de mantenimiento sólo circulen por las 
zonas previstas. 

  
  Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de 
carga impuestos por la documentación técnica. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, 
puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
  Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la 
aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el 
desagüe. Así mismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos 
de remate de los bordes y encuentros. 
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  La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá 
provisto de calzado de suela blanda, sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan 
producir corrosiones, tanto en la protección de la impermeabilización como en los elementos de 
sujeción, soporte, canalones y bajantes. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se ubicarán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. 

  
  No se permitirá acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento y sin el calzado 
adecuado. 

  
  No se modificarán las características funcionales o formales de los faldones, limas o desagües. 

  
  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
  No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 

  
  No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 

  
  No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 
ocasionales de agua. 

  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad, tales como petos. 

  En las cubiertas sin protección pesada, comprobación de la fijación de la impermeabilización al 
soporte y reparación de los defectos observados. 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación del estado de conservación de la protección, verificando que se mantiene en las 
condiciones iniciales. 

  
  
QTT 

   
CUBIERTAS INCLINADAS TEJAS 

  
USO 
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PRECAUCIONES 
  

  La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y 
mantenimiento. 

  
  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, 
puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá 
inspeccionar visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para 
evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o 
desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

  
  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de 
cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá 
provisto de calzado de suela blanda antideslizante. 

  
  Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural 
envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con 
materiales análogos a los previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra. 

  
  En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie 
afectada y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, 
las reparaciones que deban efectuarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

  
  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

  
  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o 
desagües. 

  
  No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg. 

  
  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
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  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 
ocasionales de agua. 

  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad, tales como aleros o petos. 

  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 
  

  Cada 3 años:   
  Comprobación del estado de conservación de las tejas. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogos a 
los de la construcción original. 

  Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si fuera necesario. 

 R 
   
REVESTIMIENTOS  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades 
perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 

  
  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y 
en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, 
humedades y manchas. 

 
  
RCG 

   
REVESTIMIENTOS CHAPADOS CERÁMICOS/GRES 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua 
sobre el chapado. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 
punzonamiento. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Si el material utilizado en el chapado es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir 
filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente. 

  
  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o 
por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. Los 
anclajes que deban reponerse serán de acero inoxidable. 
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  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al 
tipo de sustancia implicada. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos sobre las baldosas cerámicas/gres, como cables, 
instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que puedan dañarlas o provocar entrada de agua o 
su escorrentía sobre la fachada. En su caso, dichos elementos deberán anclarse al soporte o 
trasdós del chapado. 

  
  No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante 
espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual del estado de las piezas para detectar posibles anomalías, no imputables al 
normal envejecimiento, o desperfectos, en cuyo caso se dará aviso a un técnico competente. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual de los paramentos chapados, comprobación del estado de las piezas y de los 
elementos de anclaje y reparación de las piezas movidas o estropeadas. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  Comprobación, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y del estado de las juntas 
entre las baldosas y de las juntas de dilatación. 

  
  
RIP 

   
REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que 
pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el 
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
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  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos 
en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso 
de puertas, sillas y demás mobiliario. 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos 
capaces de alterar las condiciones del mismo. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por 
su difícil reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de 
cemento, yeso o escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos 
hasta su total eliminación. 

  
  
RPE 

   
REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS TRADICIONALES ENFOSCADOS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o 
impurezas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de 
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico 
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en 
el revestimiento original. 
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PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse 
en el soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  En enfoscados vistos: 

•  Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
•  Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como 

desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias. 
  
  
RPG 

   
REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS 

TRADICIONALES 
GUARNECIDOS Y 
ENLUCIDOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual 
superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. 

  
  En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del yeso. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de 
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico 
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en 
el revestimiento original. 

  
  Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 

  
  Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, 
debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos 
como desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
  
  
RSG 

   
REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el 
pavimento. 

  
  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que 
carezca de protección en los apoyos. 

  
  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
  Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de 
manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos 
productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra 
pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por 
absorción debida a la porosidad de las mismas. 

  
  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y 
eliminarse las causas de la humedad lo antes posible. 
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  Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua 
para eliminar restos de cemento. 

  
  Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y pinturas. 

  
  Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 

  
  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la 
forma indicada para su colocación por personal especializado. 

  
  Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas. 

  
  Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no 
abrasivos. 

  
  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse 
lejía doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
  La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e 
instalaciones. 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar 
productos químicos muy concentrados. 

  
  No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la 
baldosa, la resistencia al ataque de estos productos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 2 años:   
  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con 
silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  
  Cada 3 años:   

  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
  

  Cada 5 años:   
  Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran 
material de relleno y sellado. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección 
de técnico competente. 

  
  
RSN 

   
REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el 
pavimento. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra 
pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 

  
  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la 
forma indicada para su colocación por personal especializado. 

  
  Deberá limpiarse periódicamente sin utilizar productos que puedan dañar el revestimiento del 
pavimento y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH 
menor de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección 
de técnico competente. 
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RTC 

   
REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS CONTINUAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola o de yeso laminado a una 
humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que 
determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o 
de las instalaciones del edificio. 

  
  En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de 
las placas. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en 
el revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, 
punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 

  Limpieza en seco de las placas de escayola. 
  Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente 
que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

  
  Cada 5 años:   

  Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente 
que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 
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SMS 

   
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS APARATOS SANITARIOS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se 
abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de 
semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales 
por pérdida del sello hidráulico en los sifones. 

  
  Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que 
puedan dañar el material. 

  
  El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales 
recomendadas por el fabricante. 

  
  El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los 
aparatos sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer 
gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

  
  Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan 
hacer saltar el esmalte. 

  
  Se evitará que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen 
contra superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan 
obturar sus orificios. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave 
general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos 
húmedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos 
en su posición exacta dentro del edificio. 

  
  Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 

  
  Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad. 

  
  Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar 
de este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red 
de agua. 

  
  Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo 
prolongado, en previsión de averías. 
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  Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los 
mismos. 

  
  Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 

  
  En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

  
  En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: 
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato 
con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

  
  Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana 
vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de 
algodón para evitar la aparición de manchas de cal. 

  
  En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado, deberá 
esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del 
daño. 

  
  En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse 
suavemente y si es preciso, aplicarle un pulimento. 

  
  Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios 
de porcelana vitrificada y de gres. 

  
  Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse con una 
esponja o paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se 
recomienda utilizar agua ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con 
agua, pudiendo utilizar un producto anticalcáreo o en su defecto, una solución de agua y vinagre 
para eliminar depósitos de cal. 

  
  Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción de 
agua en el sistema eléctrico. 

  
  Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin 
utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

  
  En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o 
monobloc), deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva 
deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

  
  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, 
deberán cambiarse las juntas. 

  
  Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 

  
  En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para 
no provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

  
  Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería 
y los rociadores. 
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  La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 

  
  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los 
defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
  En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado 
por el fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si 
van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

  
  El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional 
cualificado. 

  
  No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la 
corrosión del material. 

  
  No se utilizarán los inodoros para evacuar basura. 

  
  Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se 
encuentre atascada. 

  
  Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían 
ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que 
suministra. 

  
  No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su 
rayado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

  
  Cada 5 años:   

  Rejuntado de las bases de los sanitarios. 
  
  
SMA 

   
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS ACCESORIOS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los golpes y roces. 
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PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberán sustituirse los componentes 
que lo precisen. 

  
  Los accesorios deberán limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas 
que no rayen la superficie (preferentemente en seco). 

  
  Deberá comprobarse periódicamente su fijación al soporte. 

  
  Deberán repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las 
mismas características que las reemplazadas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  No se colgarán elementos para los que no han sido diseñados. 

  
  
UAA 

   
URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO ARQUETAS 

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran 
perjudicar la instalación. 

  
  En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o 
malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

  
  En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros 
de las arquetas. 

  
  Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de 
la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto 
de elementos. 

  
  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 
evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones. 
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  Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus 
condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros 
de las arquetas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Al final del verano, limpieza de las arquetas. 

  
  Cada 5 años:   

  Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de 
bajante, de paso o sifónicas. 

  
  
UAC 

   
URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

ALCANTARILLADO COLECTORES 
ENTERRADOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces 
pudieran perjudicar la instalación. 

  
  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, 
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la 
pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 

  
  Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un 
profesional cualificado. 

  
  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 

  
  Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se 
prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores. 

  



(MUSEO) 
 
REHABILITACION DEL MONASTERIO R.R.M.M.M  DOMINICAS DE VILA-REAL PARA 
CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO (FASE I) 
 
 
 
PEDRO GIL RIBES, Arquitecto 
PLARQESTUDI S.L.P. – Fernando Pla Escriche 
FORMAT ARQUITECTOS S.L.P. Pascual Mata – Javier Lahuerta 
  

  Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán 
respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 
fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los 
sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún 
tramo de la red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 

 B. Registro de operaciones de mantenimiento y reparación 
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Normas de actuación en caso de 

siniestro o en situaciones de 
emergencia 
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Parte III  Normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones d 
  
Ante una situación de emergencia es muy importante valorar con calma y realismo el incidente, 
comunicándolo inmediatamente a los teléfonos de emergencia de la comunidad autónoma o al 112, 
indicando de forma clara, concreta y concisa: 

Identificación de quién llama. 
Qué sucede. 
Dónde. 
Cuándo. 
Cómo. 
Número de implicados. 
Gravedad del incidente. 

  
Como criterio general es aconsejable: 

−  Actuar con calma y serenidad. 
−  No contribuir al pánico y a la histeria. 
−  Solicitar ayuda inmediatamente. 
−  No actuar de forma individual. 
−  Colaborar activamente con las personas necesitadas. 
−  Evitar las aglomeraciones y los empujones. 
−  Salir de forma ordenada, sin precipitaciones. 
−  No volver al lugar del siniestro por ningún motivo. 
−  Evitar los riesgos personales. 
−  Estar a disposición de los servicios de emergencia, siguiendo sus instrucciones. 
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A. Del conjunto del edificio 

A.1. Fugas o rotura de agua 

En el caso de fugas o roturas de las tuberías de conducción de agua del edificio, es aconsejable 
proceder según las siguientes recomendaciones: 

−  Cerrar la llave de paso del núcleo húmedo objeto de la fuga o rotura. 
−  Si el problema persiste, cerrar la llave general. 
−  Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
−  Localizar la fuga o rotura, avisando al fontanero o a la compañía suministradora. 
−  Recoger el agua. 
−  Reparar la avería o fuga de agua. 
−  Realizar una limpieza general. 

  
A.2. Fallo en el suministro eléctrico 

Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes 
recomendaciones: 

−  Reponer la iluminación con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por la 
noche y no se disponga de iluminación de emergencia. 

−  Avisar y tranquilizar a los que hayan quedado atrapados en el ascensor; no deben abrirse 
las puertas o ayudar a salir al personal atrapado, ya que el restablecimiento del suministro 
eléctrico puede poner en marcha el ascensor y ocasionar graves accidentes. 

−  Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al edificio o a la compañía 
suministradora (apagón general). 

−  En el caso de que el fallo se deba a la compañía suministradora, se le avisará lo antes 
posible y se procederá a la desconexión de los aparatos de mayor consumo. 

−  Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas, cortocircuitos y 
contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procederá a la localización y subsanación de 
la avería por parte de personal competente. 

  
A.3. Incendio 

En ocasiones se producen pequeños incendios que pueden ser controlados con una sola 
intervención, si se procede de manera adecuada. Combatir un fuego exige conocer algunos 
principios básicos, una gran dosis de tranquilidad y cierta rapidez para analizar y comprender 
la situación; por lo tanto, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 

−  Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias: 
−  Las llamas amenazan con cerrar la única salida disponible. 
−  La propagación de las llamas es rápida. 
−  El fuego no está limitado a un área pequeña que pueda controlarse fácilmente. 

−  Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin olvidar 
que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las llamas. 

−  Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extinción, corte el 
suministro de energía eléctrica. 

−  No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo, recuerde 
que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe aprovechar su eficacia, apuntando 
con el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la superficie del fuego. 

−  En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe 
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su eficaz 
utilización, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de las cuales se 
encargará de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de la apertura de la 
llave. 
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−  Sólo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrígidas (BIE-SR) de 25 mm, 
no es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso, 
pudiendo manejarla una sola persona. 

−  El agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego; incluso podría, en 
algunas ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos). 

−  Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario, a 
gatas, ya que cerca del suelo el aire es más puro. Avance tan deprisa como pueda, 
dejando las puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance se encuentra 
alguna puerta cerrada que está caliente, no debe abrirla, pues el calor indica que detrás 
hay fuego. 

−  No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente eléctrica, 
quedará atrapado y sin salida posible. 

−  Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos. 
−  Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir 

inmediatamente a un médico. 
−  Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer movimientos 

bruscos con los brazos, ya que se avivarán las llamas; siempre pida que le echen encima 
una manta que no sea de material sintético, preferiblemente ignífuga. En su defecto, rodar 
por el suelo es una buena solución para eliminar las llamas. 

  
A.4. Vendaval 

En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable: 
−  Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto. 
−  Sujetar al máximo las persianas y recoger los toldos. 
−  Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al 

vacío. 
−  Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en caso de 

rotura. 
  

A.5. Fugas de gas 

Si en alguna ocasión se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes 
recomendaciones: 

−  Si el escape de gas es sin fuego, se deberá cerrar la llave de paso y ventilar el local, 
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la 
compañía suministradora. 

−  En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se cerrará la 
llave de paso y después se extinguirá el fuego con un trapo mojado o un extintor 
adecuado, evitando que la acumulación de gas provoque una explosión. Se avisará 
rápidamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía 
suministradora. 

  
A.6. Inundación 

En caso de inundación o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que 
pueda suponer la inundación en los momentos posteriores, con el fin de tomar las decisiones 
más oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundación, es conveniente: 

−  Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, así como las ventanas, 
entradas, las rampas de acceso al sótano y cualquier punto de entrada de agua. Se debe 
hacer, preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera que soporte el 
empuje de la presión del agua. 

−  Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
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−  Desalojar las zonas inundables, tales como sótanos, plantas bajas, etc., ocupando las 
zonas más altas del edificio. 

−  Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con 
barreras o parapetos, ya que podría provocar solicitaciones no previstas en la estructura 
que acarrearían futuras patologías. 

−  No utilizar el ascensor 
  

A.7. Explosión 

En caso de una explosión se aconseja: 
−  Cerrar la llave de gas. 
−  Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
−  Atender a los heridos. 
−  Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112. 

  
A.8. De origen atmosférico: gran nevada, caída de rayo 

En caso de una gran nevada: 
−  Se comprobará que las ventilaciones no hayan quedado obstruidas. 
−  No se lanzará la nieve desde las partes altas del edificio: balcones, terrazas y cubierta. 
−  Se procederá al deshielo de la nieve con sal o potasa. 
−  Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles. 

Cuando se produzca un pedrisco: 
−  Todas las personas se pondrán a cubierto. 
−  Se protegerán o retirarán, en su caso, todos los elementos que puedan romperse, como 

claraboyas, lucernarios, ventanas de tejados, vidrieras cenitales, etc. 
−  Se evitará que los sumideros y desagües queden taponados. 
−  Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles. 

En caso de una tormenta o caída de rayos: 
−  Todo el personal se pondrá a cubierto en las partes más seguras del edificio. 
−  Se cerrarán todas las puertas, ventanas y persianas, trabándolas y sujetándolas con 

elementos resistentes. 
−  Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles. 
−  Se desconectarán de la red eléctrica aquellos electrodomésticos que puedan verse 

afectados. 
  

A.9. Movimiento en la estructura sustentante 

Los terremotos son fenómenos que se ocasionan de forma inesperada cada cierto periodo de 
tiempo. Sus consecuencias suelen ser destructivas y poco previsibles, siendo sus efectos 
perceptibles en función de su intensidad. Como referencia informativa, se describen los efectos 
correspondientes a los grados sísmicos IV al VIII de la escala M.S.K., incluidos en el mapa de 
peligrosidad sísmica de la normativa española NCSE-02. 

  
Grado IV:  Equivalente al paso de un camión pesado con carga, los muebles se mueven. 

Grado V:  Puertas y ventanas baten con violencia. 

Grado VI:  Los muebles pesados pueden llegar a moverse. 

Grado VII:  Las construcciones nuevas sufren daños ligeros, y algunas de mampostería se derrumban. 

Grado VIII:  Las construcciones nuevas sufren daños moderados, y algunas de mampostería se derrumban.  
  

Cuando se produce un terremoto, lo primero que se percibe es el golpeteo de pequeños 
objetos, aumentando el sonido en la medida en que se incrementa la intensidad del seísmo, 
llegando a vibraciones o movimientos considerables según su grado sísmico, pudiendo las 



(MUSEO) 
 
REHABILITACION DEL MONASTERIO R.R.M.M.M  DOMINICAS DE VILA-REAL PARA 
CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO (FASE I) 
 
 
 
PEDRO GIL RIBES, Arquitecto 
PLARQESTUDI S.L.P. – Fernando Pla Escriche 
FORMAT ARQUITECTOS S.L.P. Pascual Mata – Javier Lahuerta 
  

 4 

personas llegar a marearse, sentir vibraciones violentas, tener dificultad para caminar o 
mantenerse en pie, o incluso ser derribadas por una fuerte sacudida. 

  
Las medidas que se aconsejan cuando comienza un terremoto son las siguientes: 

−  Protegerse con algún objeto resistente, especialmente la cabeza, la cara y los ojos, e 
inmediatamente buscar algún lugar próximo seguro, no tratando de salir 
precipitadamente, ya que puede ser alcanzado por los materiales que se desploman. 

−  Puede considerarse un buen refugio el estar debajo de un elemento resistente que soporte 
los pesos de los desplomes, como una mesa de comedor, un escritorio pesado, etc. Hay 
que procurar que sea lo suficientemente grande para que albergue suficiente aire en caso 
de derrumbe del edificio. 

−  Las bóvedas de la escalera, paredes internas y los marcos de las puertas son los 
elementos constructivos que más resisten los derrumbamientos, y sirven de espacio de 
protección para los posibles objetos que puedan caer durante el terremoto. 

−  Es conveniente huir de las ventanas acristaladas y de los muebles que contengan estantes 
de vidrio, vajillas cerámicas o cristalerías. 

−  Se debe alejar o proteger de cualquier objeto que cuelgue del techo o de las paredes, 
como lámparas, cuadros, plafones, etc., así como de todo gran mobiliario, librería o 
estantería que contenga objetos pesados o que tenga puertas que puedan abrirse 
bruscamente. 

−  En el caso de que las luces se apaguen, no se debe utilizar velas, cerillas, o encendedores 
durante y después del terremoto, que puedan provocar una explosión por una fuga de gas. 
Se procurará una linterna de pilas. 

−  Si el horno o la cocina a gas están encendidos, apáguelos lo antes posible y busque un 
refugio seguro. 

−  Nunca debe situarse cerca de las fachadas del edificio, ni en las puertas de entrada, pues 
son lugares considerados como muy peligrosos por los objetos que puedan caer. Quédese 
fuera del edificio hasta que termine totalmente el terremoto, esperando al menos una hora 
para asegurarse de que no se desprende ningún objeto inestable y descartar otra 
repetición sísmica. 

−  Si el terremoto ocurre cuando se encuentra fuera del edificio, aléjese de él y de los cables 
de energía eléctrica. 

Después del terremoto es aconsejable: 
−  Revisar los servicios de gas, luz y agua, ya que puede haber averías o roturas de las 

tuberías. 
−  En el caso de que huela a gas, abrir todas las ventanas, cerrar la llave principal, no 

accionar o apagar aparatos eléctricos o electrodomésticos, salir lo antes posible al aire 
libre, informar a la compañía suministradora y/o a las autoridades, y no volver a entrar en 
el edificio hasta que un experto determine que no existe peligro alguno. 

−  Revisar la red de saneamiento, alcantarillado y todos los conductos de evacuación de 
humos, antes de usar los baños o la chimenea. 

−  No tocar cables de energía eléctrica derribados, ni los objetos que estén en contacto con 
ellos. Ponerse en contacto con las autoridades y/o la compañía suministradora para 
comunicarles dónde y en qué estado se encuentran dichos cables. 

−  Mantener las líneas de teléfono libres y asegurar que todos estén colgados, utilizando el 
móvil para comunicar las emergencias. 

−  Alejarse de las zonas afectadas para facilitar el rescate y el restablecimiento de la 
situación por parte de los bomberos o de las autoridades, evitando además el peligro para 
su integridad. 

−  Cooperar con las autoridades si solicitan la ayuda voluntaria, participando en lo posible con 
la policía, los bomberos o los servicios de emergencia, evitando entrar en las zonas 
afectadas sin el permiso y consentimiento de éstos. 
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B. De cada unidad de ocupación 

B.1. Fugas o rotura de agua 

En el caso de fugas o roturas de las tuberías de conducción de agua del local o unidad de 
ocupación, es aconsejable proceder según las recomendaciones siguientes: 

−  Cerrar la llave de paso del núcleo húmedo objeto de la fuga o rotura. 
−  Si el problema persiste, cerrar la llave general. 
−  Localización de la fuga o rotura, avisando al fontanero. 
−  Recoger el agua. 
−  Reparar la avería o fuga de agua. 
−  Realizar una limpieza general. 

  
B.2. Fallo en el suministro eléctrico 

Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes 
recomendaciones: 

−  Reponer la iluminación con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por la 
noche y no se disponga de iluminación de emergencia. 

−  Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al local o a la compañía 
suministradora (apagón general). 

−  En el caso de que el fallo se deba a la compañía suministradora, se le avisará lo antes 
posible y se procederá a la desconexión de los aparatos de mayor consumo. 

−  Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas, cortocircuitos y 
contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procederá a la localización y subsanación de 
la avería por parte de personal competente. 

  
B.3. Incendio 

−  Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias: 
−  Las llamas amenazan con cerrar la única salida disponible. 
−  La propagación de las llamas es rápida. 
−  El fuego no está limitado a un área pequeña que pueda controlarse fácilmente. 

−  Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin olvidar 
que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las llamas. 

−  Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extinción, corte el 
suministro de energía eléctrica. 

−  No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo, recuerde 
que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe aprovechar su eficacia, apuntando con 
el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la superficie del fuego. 

−  En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe 
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su eficaz 
utilización, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de las cuales se 
encargará de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de la apertura de la llave. 

−  Sólo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrígidas (BIE-SR) de 25 mm, no 
es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso, 
pudiendo manejarla una sola persona. 

−  El agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego; incluso podría, en algunas 
ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos). 

−  Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario, a gatas, 
ya que cerca del suelo el aire es más puro. Avance tan deprisa como pueda, dejando las 
puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance se encuentra alguna puerta 
cerrada que está caliente, no debe abrirla, pues el calor indica que detrás hay fuego. 
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−  No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente eléctrica, 
quedará atrapado y sin salida posible. 

−  Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos. 
−  Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir 

inmediatamente a un médico. 
−  Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer movimientos 

bruscos con los brazos, ya que se avivarán las llamas; siempre pida que le echen encima una 
manta que no sea de material sintético, preferiblemente ignífuga. En su defecto, rodar por el 
suelo es una buena solución para eliminar las llamas. 

  
B.4. Vendaval 

En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable: 
−  Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto. 
−  Sujetar al máximo las persianas y recoger los toldos. 
−  Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al 

vacío. 
−  Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en caso de 

rotura. 
  

B.5. Fugas de gas 

Si en alguna ocasión se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes 
recomendaciones: 

−  Si el escape de gas es sin fuego, se deberá cerrar la llave de paso y ventilar el local, 
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la 
compañía suministradora. 

−  En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se cerrará la 
llave de paso y después se extinguirá el fuego con un trapo mojado o un extintor 
adecuado, evitando que la acumulación de gas provoque una explosión. Se avisará 
rápidamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía 
suministradora. 

  
B.6. Inundación 

En caso de inundación o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que 
pueda suponer la inundación en los momentos posteriores, con el fin de tomar las decisiones 
más oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundación, es conveniente: 

−  Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, así como las ventanas, 
entradas, las rampas de acceso al sótano y cualquier punto de entrada de agua. Se debe 
hacer, preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera que soporte el 
empuje de la presión del agua. 

−  Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
−  Desalojar las zonas inundables, tales como sótanos, plantas bajas, etc., ocupando las 

zonas más altas del edificio. 
−  Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con 

barreras o parapetos, ya que podría provocar solicitaciones no previstas en la estructura 
que acarrearían futuras patologías. 

−  No utilizar el ascensor 
  

B.7. Explosión 

En caso de una explosión se aconseja: 
−  Cerrar la llave de gas. 
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−  Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
−  Atender a los heridos. 
−  Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112. 
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