
Expediente de contratación de ejecución de las obras de
reparación del depósito "Pou d'Amorós"
 

Descripción del expediente: Obras comprendidas en el proyecto denominado "Reparación

depósito Amorós Vila-real"
 

Número de  expediente: 000043/2015-CNT
 

Órgano de contractación: Alcaldía
 

Fecha de publicación BOP: 27 de agosto de 2015
 

NOTA ACLARATORIA: En las páginas 4 y 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares, la referencia a la ISO 14002, hay que entenderla hecha a la ISO 14001
 

Fecha límite de presentación de las proposiciones: 23 de septiembre de 2015, a les 13 horas
 

Fecha de apertura de las proposiciones técnicas: 29 de septiembre de 2015, a las 13:15 horas
 

Fecha de apertura SOBRE 3: 16 de octubre de 2015, a las 12:30 horas
 

Fecha de adjudicación: 2 de noviembre de 2015
 

Adjudicatario: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A.
 

Plazo para la formalización: no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se

reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
 

Fecha de formalización: 9 de noviembre de 2015
 
 
 
 

Fecha de publicación en la web 27 de Agosto de 2015
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